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1 KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS

Työn suoritus ajankohta

Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan
kohdan 2 mukaisesti.

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä
Väylän kunnon alaraja

I

II

III

Arkisin (klo 05-17), kun kuivaa irtolunta keskimäärin
2 cm
Viikonloppuisin, pyhinä ja työajan klo 05-17
ulkopuolella kun kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm

Välittömästi luokan I jälkeen

Välittömästi luokan II jälkeen

Taulukko 2. Auraustöiden ajoittaminen
Kunnossapitoluokka Aurauksen ajankohta

I

II

III

Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja
ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7
ja klo 16). Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan
myös lumisateen aikana laatustandardin alituttua.
Arkena aloitettu auraus suoritetaan loppuun vaikka
aurauksen lopetus ajoittuisi viikonlopun tai pyhän
puolelle. Toimenpideaika 6 h. Työn aloitus on
ennakoitava säätietojen perusteella.

Laatustandardin alituttua välittömästi
kunnossapitoluokan I jälkeen. Lumisateen jatkuessa
pitkään, aurataan myös lumisateen aikana
laatustandardin alituttua. Arkena aloitettu auraus
suoritetaan loppuun vaikka aurauksen lopetus
ajoittuisi viikonlopun tai pyhän puolelle
Toimenpideaika 12 h laskettuna 1 luokan
aloituksesta

Laatustandardin alituttua välittömästi
kunnossapitoluokan II jälkeen. Arkena aloitettu
auraus suoritetaan loppuun vaikka aurauksen
lopetus ajoittuisi viikonlopun tai pyhän puolelle
Toimenpideaika 24 h laskettuna 1 luokan
aloituksesta
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Laatuvaatimukset

Välittömästi aurauksen jälkeen kevyenliikenteenväylän ja jalkakäytävän tulee olla puhdas
irtolumesta. Auraus aloitetaan samanaikaisesti kaikella kalustolla ympäri urakka-aluetta
riippumatta paikkakohtaisista lumimääristä. Kangaslammin osalta auraukset aloitetaan
Kangaslammella mitattujen lumimäärien mukaisesti. Auraustyön aloituksessa on
ennakoitava työn aloituksen ajankohtaa lumisateen voimakkuuden mukaan.

Kevyenliikenteenväylät aurataan ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja.
Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa
kunnossa. Ajoradasta reunakivellä erotetut kevyen liikenteen väylät voidaan aurata
viereisen ajoradan aurauksen jälkeen. Tällöin kevyen liikenteen väylä aurataan
välittömästi ajoradan aurauksen jälkeen (eroa aurauksien välillä sallitaan enintään 15
min).

Kevyen liikenteen väylät tulee aurata koko leveydeltään. Sellaisilla alueilla jossa ei ole
lumitilaa riittävästi, hyväksytään kevyen liikenteen väylän kaventuvan aurauksen vuoksi
siten että kaventuminen ei saa haitata väylän käyttöä. Kaventuneilta osin lumet tulee
aina siirtää pois ennen niiden sulamista paikoilleen. Aurausvallia ei saa jäädä ajoradan ja
kevyen liikenteen väylän erottavan reunakiven päälle. Yliaurausta ei sallita.

Runsaan lumisateen aikana hyväksytään väylien aukaisu siten että vaaditun leveyden
saavuttamiseksi voidaan levennys tehdä jälkeenpäin ensimmäisen aurauksen jälkeen.
Levennyksen tekemisessä sallitaan toimenpideaikojen ylittyminen.

Työselitys

Työhön kuuluu lumen auraus kevyenliikenteenväyliltä, portaat ja luiskat mukaan lukien
sekä kevyenliikenteen käyttämiltä pihoilta, toreilta tai aukioilta. Työhön kuuluu myös
siirtoajo työkohteeseen. Toimenpideaika aloitetaan laskemaan lumisateen päättymisestä
ja se tarkoittaa aikaa jolloin ko. katuluokat alueet ovat auratut. Kauppakadun talvihoito
toteutetaan 1 lk. mukaan, ellei katulämmitys toimi. Työhön kuuluu lumien auraus
riippumatta siitä mistä lumi on urakka-alueelle tullut. Urakoitsijalla on oikeus sopia
kiinteistön kanssa korvauksesta jos kiinteistö on tuonut lumia urakka-alueelle urakoitsijan
aurattavaksi. Mikäli kiinteistön lumien kasaaminen katualueelle tai muulle yleiselle
alueelle on toistuvaa ja tahallista, puuttuu tilaaja kiinteistön toimintaan.

Auraus on suoritettava siten, että lunta ei kasata suojateiden eteen (kulkuyhteys) ja
risteysten näkemäalueille, pysäkeille, katoksiin yms.

Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen
lähisiirrolta.

Tasoristeysten hoidossa noudatetaan Liikenneviraston ohjeita (Ratatekniset ohjeet, osa
9 ”Tasoristeykset”). Keskeisiä ohjeita ovat:

 Lumenauraus tasoristeyksen kohdalla kuuluu tien kunnossapitäjälle. Aurattaessa
kansirakenteen yli on auran terät nostettava ylös tasoristeyksen vaurioitumisen
estämiseksi ja kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei auran terä putoa ja juutu
kiinni laippauraan. Tämä vaara on suurin silloin, kun auran kulma on sama kuin
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risteyskulma. Auraus on suositeltavaa tehdä tasoristeyksestä poispäin, jolloin
lunta ei keräänny tasoristeyksen läheisyyteen.

 Tien aurauksen ja talvihöyläyksen synnyttämät vallit on tien kunnossapitäjän
toimesta siirrettävä niin kauaksi radasta, että ne eivät aiheuta haittaa raiteella
liikkuvalle kalustolle tai radan kiinteille laitteille eivätkä muodosta näkemäestettä.
Töiden yhteydessä tien kunnossapitäjän on varmistettava, että raideliikenteelle ei
aiheudu vaaraa esim. kivistä tai jäälohkareista.

 Tien liukkauden torjunta on tehtävä suolaa käyttämättä niin pitkällä matkalla, että
suolan kulkeutuminen tasoristeyksen yli voidaan estää.

 Tasoristeyksen turvalaitteiden toimintaa ei saa estää aurauksella: Puomin alle ei
saa päästää kertymään lunta niin paljon, että se estää puomin sulkeutumisen.
Lunta ei saa aurata turvalaitteiden välittömään läheisyyteen

Lumien auraaminen kiinteistöjen puolelle on kielletty. Lumia ei saa aurata rakennusten
seiniä vasten. Tarvittaessa penkkojen poistoon on ryhdyttävä välittömästi lumitilan
loppuessa. Penkkojen poisto lumenajoineen kuuluu urakkaan.

Tie- ja katuliittymien kohdalle tulee aukaista kulkuaukko aurauksen yhteydessä
riippumatta katuluokituksesta, mikäli se haittaa liikennettä. Tonttiliittymien avaus lumen
aurauksen yhteydessä ei kuulu urakkaan (vrt. laki katu- ja muiden yleisten alueiden
puhtaanapidosta).

Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisimman nopeasti kunnon alarajasta riippumatta.
Työhön on ryhdyttävä ennakoiden säätilan muutos.

Lumen läjitys on tilapäisesti sallittu tilaajan osoittamiin paikkoihin puistoalueille sekä
katualueilla oleville keskusviheriöille. Lumi on poistettava puistoista ja keskusviheriöiltä 6
viikon sisällä niiden kuormaamisesta, kuitenkin siten, että läjitetty lumi on poistettava em.
kohteista ennen niiden sulamista. Välivarastoidut lumet eivät saa haitata ja hidastaa
hiekoitushiekan poistoa viheralueilta. Talvihoidosta aiheutuneiden vahinkojen korjaus
kuuluu urakkaan.

Aurausvauriot on korjattava talvikauden jälkeisen kesäkuun loppuun mennessä.
Korjatuista kohteista on tilaajalle annettava raportti heinäkuussa (reunakivet, nurmikot,
liikennemerkit, puut yms.).

Lisätietoja
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2 AJORATOJEN JA PAIKOITUSALUEIDEN AURAUS

Työn suoritus ajankohta

Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus kunnossapitoluokittain on kohdan 1 mukainen.
Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti.

Taulukko 1. Kaduilla ja teillä hyväksyttävä lumen määrä
Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja

I

II

III

Arkisin (klo 05-17) kun kuivaa irtolunta keskimäärin
3 cm, työajan klo 05-17 ulkopuolella kun kuivaa
irtolunta on keskimäärin 5 cm sekä viikonloppuisin
ja pyhinä kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 8 cm.

Välittömästi luokan I jälkeen.

Arkisin välittömästi II luokan jälkeen, arkisin klo 05-
17 työajan ulkopuolella kun on satanut
keskimäärin10 cm, viikonloppuisin ja pyhinä kun
lunta on satanut keskimäärin15 cm.

Taulukko 2. Auraustöiden ajoittaminen
Kunnossapitoluokka Aurauksen ajankohta

I

II

III

Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja
ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7
ja klo 16). Jatkuvan lumisateen aikana pidetään
liikennöitävässä kunnossa. Arkena aloitettu auraus
suoritetaan loppuun vaikka aurauksen lopetus
ajoittuisi viikonlopun tai pyhän puolelle. Työn aloitus
on ennakoitava säätietojen perusteella.
Toimenpideaika 6 h laskettuna 1 luokan
aloituksesta

Laatustandardin alituttua välittömästi
kunnossapitoluokan I jälkeen. Lumisateen jatkuessa
pitkään, aurataan myös lumisateen aikana
laatustandardin alituttua. Arkena aloitettu auraus
suoritetaan loppuun vaikka aurauksen lopetus
ajoittuisi viikonlopun tai pyhän puolelle
Toimenpideaika 12 h laskettuna 1 luokan
aloituksesta

Laatustandardin alituttua välittömästi
kunnossapitoluokan II jälkeen. Arkena aloitettu
auraus suoritetaan loppuun vaikka aurauksen
lopetus ajoittuisi viikonlopun tai pyhän puolelle
Toimenpideaika 24 h laskettuna 1 luokan
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aloituksesta

Kinostumat aurataan seuraavasti:
 Kunnossapitoluokissa I ja II viimeistään kun kinostumat ulottuvat yli

kaistaleveyden
 Kunnossapitoluokassa III viimeistään kun kinostumat haittaavat liikennettä

Laatuvaatimukset

Välittömästi aurauksen jälkeen aurattavan alueen tulee olla puhdas irtolumesta. Auraus
aloitetaan samanaikaisesti kaikella kalustolla ympäri urakka-aluetta riippumatta
paikkakohtaisista lumimääristä. Kangaslammin osalta auraukset aloitetaan
Kangaslammella mitattujen lumimäärien mukaisesti. Auraustyön aloituksessa on
ennakoitava työn aloituksen ajankohtaa lumisateen voimakkuuden mukaan.

Ajoradan tulee olla kunnossapitoluokasta riippumatta aina (myös työn aikana)
henkilöautolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa.

Kevyenliikenteenväylät pyritään auraamaan ennen vastaavan kunnossapitoluokan
ajoratoja. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa
kunnossa. Ajoradasta reunakivellä erotetut kevyen liikenteen väylät voidaan aurata
viereisen ajoradan aurauksen jälkeen. Tällöin kevyen liikenteen väylä aurataan
välittömästi ajoradan aurauksen jälkeen (eroa aurauksien välillä sallitaan enintään 15
min).

Mikäli lunta sataa useampana päivänä tai eri sateiden yhteiskertymä on taulukon 1
mukainen, tulee kadut ja tiet aurata. Laatuvaatimukset ovat voimassa koko kadun
poikkileikkauksessa.

Ajoradat tulee aurata koko leveydeltään. Yliaurausta ei sallita. Sellaisilla alueilla jossa ei
ole lumitilaa riittävästi, hyväksytään ajoradan kaventuvan aurauksen vuoksi siten että
kaventuminen ei saa haitata väylän käyttöä. Kaventuneelta osalta on ryhdyttävä
lumenpoistoon ennen niiden sulamista paikoilleen. P-alueet tulee pääsääntöisesti olla
käytettävissä koko laajuudessaan. Lumen lyhytaikainen varastointi yksittäisiin
paikoitusruutuihin on sallittu erikseen tilaajan kanssa sovittuihin paikkoihin. Näiltä alueilta
on lumen poisajoon ryhdyttävä 5 vrk kuluessa auraus- ja liukkaudentorjuntatyön
päätyttyä.

Työselitys

Työhön kuuluu lumen auraus ajoradalta, väyliltä, kääntöpaikalta, linja-autopysäkiltä, linja-
autopysäkkien odotustilasta, pysäköintikatosten sisäpuolelta, torilta, aukiolta, yleisiltä
paikoitusalueilta sekä teknisen toimen ja Keski-Savon Vesi Oy:n kiinteistöjen pihoilta ja
pumppaamojen huoltoteiltä. Paikoitusalueiden laatutaso on vastaava kuin sen kadun,
josta on käynti paikoitusalueelle. Liitteenä on kartta urakkaan kuuluvista kadusta erillään
olevista P-alueista. Urakkaan kuuluu myös muut kuin kartassa erilliset yleiset p-alueet.
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Työhön kuuluu siirtoajo kohteeseen. Työhön kuuluu lumien auraus riippumatta siitä mistä
lumi on urakka-alueelle tullut. Urakoitsijalla on oikeus sopia kiinteistön kanssa
korvauksesta jos kiinteistö on tuonut lumia urakka-alueelle urakoitsija aurattavaksi. Mikäli
kiinteistön lumien kasaaminen katualueelle tai muulle yleiselle alueelle on toistuvaa ja
tahallista, puuttuu tilaaja kiinteistön toimintaan.

Toimenpideaika aloitetaan laskemaan lumisateen päättymisestä ja se tarkoittaa aikaa
jolloin ko. katuluokan alueet ovat auratut.

Yksityisteiden auraus tehdään kunnossapitoluokan III vaatimuksien mukaisesti

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa
kunnossa.

Auraus on suoritettava siten, että lumen kasaantumista ei sallita suojateiden eteen
(kulkuaukot) ja risteyksen näkemäalueille. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten,
että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen läjitys puistoalueille on
tilapäisesti sallittu tilaajan osoittamiin paikkoihin. Lumi on poistettava puistoista 6 viikon
sisällä niiden kuormaamisesta, kuitenkin siten, että läjitetty lumi on poistettava puistoista
ennen niiden sulamista. Talvihoidosta aiheutuneiden vahinkojen korjaus kuuluu
urakkaan.

Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan välittömästi kunnon alarajasta
riippumatta. Työn aloituksen ajankohta on ennakoitava.

Tasoristeysten hoidossa noudatetaan Ratahallintokeskuksen ohjeita (Ratatekniset
ohjeet, osa 9 ”Tasoristeykset”). Keskeisiä ohjeita ovat:

 Lumenauraus tasoristeyksen kohdalla kuuluu tien kunnossapitäjälle. Aurattaessa
kansirakenteen yli on auran terät nostettava ylös tasoristeyksen vaurioitumisen
estämiseksi ja kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei auran terä putoa ja juutu
kiinni laippauraan. Tämä vaara on suurin silloin, kun auran kulma on sama kuin
risteyskulma. Auraus on suositeltavaa tehdä tasoristeyksestä poispäin, jolloin
lunta ei keräänny tasoristeyksen läheisyyteen.

 Tien aurauksen ja talvihöyläyksen synnyttämät vallit on tien kunnossapitäjän
toimesta siirrettävä niin kauaksi radasta, että ne eivät aiheuta haittaa raiteella
liikkuvalle kalustolle tai radan kiinteille laitteille eivätkä muodosta näkemäestettä.
Töiden yhteydessä tien kunnossapitäjän on varmistettava, että raideliikenteelle ei
aiheudu vaaraa esim kivistä tai jäälohkareista.

 Tien liukkauden torjunta on tehtävä suolaa käyttämättä niin pitkällä matkalla, että
suolan kulkeutuminen tasoristeyksen yli voidaan estää.

 Tasoristeyksen turvalaitteiden toimintaa ei saa estää aurauksella: Puomin alle ei
saa päästää kertymään lunta niin paljon, että se estää puomin sulkeutumisen.
Lunta ei saa aurata turvalaitteiden välittömään läheisyyteen

Lumien auraaminen kiinteistöjen puolelle on kielletty. Lumia ei saa aurata rakennusten
seiniä vasten. Tarvittaessa penkkojen poistoon on ryhdyttävä välittömästi lumitilan
loppuessa.

Tie- ja katuliittymien kohdalle tulee aukaista kulkuaukko aurauksen yhteydessä
riippumatta katuluokituksesta, mikäli se haittaa liikennettä. Tonttiliittymien avaus lumen
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aurauksen yhteydessä ei kuulu urakkaan (vrt. laki katu- ja muiden yleisten alueiden
puhtaanapidosta).

Auraus reunatukien, kaivon kansien, kasvillisuuden ja muiden varusteiden läheisyydessä
on suoritettava riittävää huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita ja laitteita vaurioiteta.
Aiheutuneiden vahinkojen korjaukset kuluvat urakkaan.

Työhön kuuluu myös viitoitus pitäen sisällään viittojen hankkimisen lisäyksen ja poiston
sekä saarekkeiden merkitsemisen reunakiviin upotettavilla muoviviitoilla. Viitoitusta
käytetään ajoradan turvallisen leveyden määrittämiseksi ja yliaurauksen estämiseksi,
kevyen liikenteen väylillä viitoitusta ei ole välttämätöntä käyttää ellei sillä osoiteta joitakin
erityisesti huomioitavia kohteita mm. istutuksia ja kiveyksiä. Pääsääntöisesti urakoitsija
itse harkitsee viitoituksien käyttölaajuuden. Lähtökohtaisesti viitoituksia käytetään alueilla
joissa on merkittävä riski tulla vahinkoja talvikunnossapidon vuoksi.

Aurausvauriot on korjattava talvikauden jälkeisen kesäkuun loppuun mennessä.
Korjatuista kohteista on tilaajalle annettava raportti heinäkuussa (reunakivet, nurmikot,
liikennemerkit, puut yms.).

Lisätietoja
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3 KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN LIUKKAUDENTORJUNTA

Työn suoritus ajankohta

Työhön on ryhdyttävä aina kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden
tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade,
kostean ajoradan jäätyminen, ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain
tapauksissa lumisade. Työhön on ryhdyttävä ennakoivasti, mikäli ennusteen mukaan on
mahdollista syntyä liukkautta.

Liukkauden torjunta kevyenliikenteen väylillä tehdään taulukon 1 mukaisesti.

Taulukko 1. Liukkaudentorjunnan  ajoittaminen
Kunnossapitoluokka Aurauksen ajankohta

I

II

III

Liukkauden torjunta tulee tehdä ennen vuorokauden
liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16).
Tarvittaessa käsittelyä täydennetään.
Toimenpideaika 3 h laskettuna työn aloituksesta.

Liukkauden torjunta tulee tehdä I luokan jälkeen
ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7
ja klo 16). Toimenpideaika 6 h laskettuna 1 luokan
väylien aloituksesta.

Liukkaudentorjunta tulee tehdä kunnossapitoluokan
II jälkeen.
Toimenpideaika 10 h laskettuna 1 luokan väylien
aloituksesta.

Liukkauden torjunnan kannalta tärkeimmiksi paikoiksi luetaan luiskat, portaat,
suojateiden paikat, risteysalueet, alikulut, mäet tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä
liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Laatuvaatimukset

Liukkaudentorjunnassa käytetään ensisijaisesti kalliomursketta. Kiviaineksen ohjeellinen
rakeisuusalue on 3-7 mm. Sorateiden liukkaudentorjuntaan voi käyttää soramursketta 0-
8 mm. Keliolosuhteiden niin vaatiessa, voidaan liukkauden torjunnassa käyttää
kemiallisia torjunta-aineita.

Urakoitsijan tulee hyväksyttää tilaajalla käyttämänsä hiekoitusmateriaalit.

Liukkauden torjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle alueelle. Ohjeellinen
levitysmäärä on 0,3 m3/1000 m2. Linja- ja pistehiekoituksessa on käytettävä riittävää
materiaaliannosta, niin että liikenteen sujuvuus ja turvallisuus on varmistettu. Liittymän
pistehiekoitus on tehtävä riittävän pitkälle matkalle sekä tulo- että poistumissuunnassa
ottaen huomioon katuluokka, nopeusrajoitus, geometria ja keliolosuhteet.
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Kevyenliikenteen väylät pyritään käsittelemään ennen vastaavan luokan ajoratoja.
Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa
kunnossa. Käsittely tulee uusia tai täydentää tarvittaessa.

Kevyenliikenteenväylien tulee aina olla turvallisia käyttää. Tarvittaessa urakoitsija on
velvollinen osoittamaan yksityiskohtaisesti liukkauden torjunnan toimenpiteet ja
ajankohdan.

Suolan käyttö sallitaan keliolosuhteista riippumatta Rajakadun jatkeena olevan
kevyenliikenteenväylän puukantisen sillan liukkaudentorjunnassa.

Liukkaudentorjuntasuola on levitettävä kostutettuna tai pelkkänä liuoksena. Liukkauden
torjuntaa ei saa katkaista liikenteen kannalta yllätykselliseen paikkaan.

Liukkaudentorjunta materiaalit on hyväksytettävä tilaajalla. Kemiallisista torjunta-
aineista on esitettävä analyysi, josta ilmenee suolapitoisuus, muun ainesosan riittävän
tarkka erittely ja erityisesti raskasmetallit.

Natriumkloridin on oltava vähintään 97 % NaCl, analyysi kuivasta suolasta.
Paakkuuntumisen estoainetta (kalium- tai natriumferrosyanidi) saa olla enintään 150 ppm
(0,015%).

Kalsiumkloridia saa käyttää liukkaudentorjunnassa vain liuoksena pienellä
annostuksella ja rakeisen natriumkloridin kostutukseen.

Työselitys

Työhön kuuluu kevyenliikenteenväylän, portaiden, luiskien, linja-autopysäkkien
odotustilan sekä kevyenliikenteen väyläksi katsottavan pihan, torin tai aukion liukkauden
torjunta ja tarvittavan liukkaudentorjuntamateriaalin hankinta. Työhön kuuluu myös
siirtoajo työkohteeseen. Mikäli Kauppakadunkatulämmitys ei toimi, katu jalkakäytävineen
on luokassa I.

Toimenpideaika aloitetaan laskemaan työn aloituksesta. Liukkaudentorjunnan
toimenpideaika tarkoittaa aikaa laatuvaatimuksen alituksesta työn toteutuksen loppuun.
Kohteen on toimenpideajan päätyttyä oltava esim. suolattu, hiekoitettu tai karhennettu, ja
täytettävä laatuvaatimukset. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää
yhdenmukaisessa kunnossa.

I-luokkaan kuuluvat väylät käsitellään yhtenevästi koko pituudeltaan

II -kunnossapitoluokassa käsitellään yleensä liikenteen kannalta hankalimmat väylän
osat (jyrkät mäet, risteykset, suojatiet ja niiden edustat, linja-autopysäkit, sillat). Muu osa
väylistä käsitelleen mahdollisimman pian tämän jälkeen ja täydennetään tarvittaessa.

III – kunnossapitoluokassa käsitellään yleensä vain vaarallisimmat kohdat. Yhtenäistä
käsittelyä ei yleensä tehdä. Erittäin hankalilla keleillä hiekoitetaan myös III –
kunnossapitoluokan väylät yhteneväisesti koko pituudeltaan.
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Kun sateen päätyttyä aurataan ja suolataan / hiekoitetaan samanaikaisesti, noudatetaan
lumenpoiston toimenpideaikaa. Sateen jälkeen suolatun tien sohjo on poistettava
sohjonpoiston toimenpideajassa suolauksen toimenpideajan päättymisestä.

Lisätietoja
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4 AJORATOJEN LIUKKAUDENTORJUNTA

Työn suoritus ajankohta

Työhön on ryhdyttävä aina kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden
tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade,
kostean ajoradan jäätyminen, ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain
tapauksissa lumisade. Työhön on ryhdyttävä ennakoivasti, mikäli ennusteen mukaan on
mahdollista syntyä liukkautta.

Liukkaudentorjunta ajoradoilla tehdään taulukon 1 mukaisesti

Taulukko 1. Kaduilla ja teillä hyväksyttävä lumen määrä
Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja

I

II

III

Liukkauden torjunta tulee tehdä ennen vuorokauden
liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16).
Tarvittaessa tärkeimmät paikat voidaan käsitellä
ensin ja tämän jälkeen täydentää käsittelyä muun
ajoradan osalta. Toimenpideaika 4 h laskettuna työn
aloituksesta

Liukkauden torjunta tulee tehdä I luokan jälkeen
ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7
ja klo 16). Toimenpideaika 8 h laskettuna 1 luokan
katujen aloituksesta

Liukkaudentorjunta tulee tehdä tarvittavilta osin
mahdollisimman pian kunnossapitoluokan II jälkeen.
Toimenpideaika 12 h laskettuna 1 luokan katujen
aloituksesta

Liukkauden torjunnan kannalta tärkeimmiksi paikoiksi luetaan risteysalueet, suojateiden
paikat, sillat, alikulut, mäet, paikoitusalueet, pysäkit tms. vastaavat paikat, joissa yllättävä
liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Kaupungin kunnossapitämät yksityistiet kuuluvat luokkaan 3.

Laatuvaatimukset

Liukkaudentorjunnassa käytetään ensisijaisesti kalliomursketta. Kiviaineksen ohjeellinen
rakeisuusalue on 3-7 mm. Sorateiden liukkaudentorjuntaan voi käyttää soramursketta 3-
7 mm.

Urakoitsijan tulee hyväksyttää tilaajalla käyttämänsä hiekoitusmateriaalit.

Liukkauden torjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle alueelle. Ohjeellinen
levitysmäärä on 0,3 m3/1000 m2. Linja- ja pistehiekoituksessa on käytettävä riittävää
materiaaliannosta, niin että liikenteen sujuvuus ja turvallisuus on varmistettu. Liittymän
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pistehiekoitus on tehtävä riittävän pitkälle matkalle sekä tulo- että poistumissuunnassa
ottaen huomioon katuluokka, nopeusrajoitus, geometria ja keliolosuhteet.

Kevyenliikenteen väylät pyritään käsittelemään ennen vastaavan luokan ajoratoja.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa
kunnossa. Käsittely tulee uusia tai täydentää tarvittaessa.

Ajoratojen tulee aina olla turvalliset käyttää. Tarvittaessa urakoitsija on velvollinen
osoittamaan yksityiskohtaisesti liukkauden torjunnan toimenpiteet ja ajankohdan.

Liukkaudentorjuntasuola on levitettävä kostutettuna tai pelkkänä liuoksena. Liukkauden
torjuntaa ei saa katkaista liikenteen kannalta yllätykselliseen paikkaan.

Liukkaudentorjunta materiaalit on hyväksytettävä tilaajalla. Kemiallisista torjunta-
aineista on esitettävä analyysi, josta ilmenee suolapitoisuus, muun ainesosan riittävän
tarkka erittely ja erityisesti raskasmetallit.

Natriumkloridin on oltava vähintään 97 % NaCl, analyysi kuivasta suolasta.
Paakkuuntumisen estoainetta (kalium- tai natriumferrosyanidi) saa olla enintään 150 ppm
(0,015%).

Kalsiumkloridia saa käyttää liukkaudentorjunnassa vain liuoksena pienellä
annostuksella ja rakeisen natriumkloridin kostutukseen.

Työselitys

Työhön kuuluu ajoradan ja vastaavaksi luokiteltavan kääntöpaikan, pihan, torin, p-alueen
tai aukion liukkauden torjunta ja tarvittavan liukkaudentorjuntamateriaalin ja
varastointipaikan hankinta. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.

I-luokkaan kuuluvat väylät käsitellään yhtenevästi koko pituudeltaan.

II -kunnossapitoluokassa käsitellään yleensä liikenteen kannalta hankalimmat ajoradan
osat (jyrkät mäet, risteykset, suojatiet ja niiden edustat, linja-autopysäkit, sillat). Vain
erittäin liukkaiden kelien vallitessa tehdään yhtenäinen käsittely.

III – kunnossapitoluokassa käsitellään yleensä vain vaarallisimmat kohdat. Yhtenäistä
käsittelyä ei yleensä tehdä. Erittäin hankalilla keleillä hiekoitetaan myös III –
kunnossapitoluokan väylät yhteneväisesti koko pituudeltaan.

Liukkaudentorjunnan toimenpideaika tarkoittaa aikaa laatuvaatimuksen alituksesta työn
toteutuksen loppuun. Kohteen on toimenpideajan päätyttyä oltava esim. suolattu,
hiekoitettu tai karhennettu, ja täytettävä laatuvaatimukset. Samaan
kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa.

Kun sateen päätyttyä aurataan ja suolataan / hiekoitetaan samanaikaisesti, noudatetaan
lumenpoiston toimenpideaikaa. Sateen jälkeen suolatun tien sohjo on poistettava
sohjonpoiston toimenpideajassa suolauksen toimenpideajan päättymisestä.
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5 LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS

Työn suoritusajankohta

Työhön ryhdytään, kun lumisateen aiheuttama lisäys aurausvalleihin tai lähiläjitysalueilla
johtaa mm. seuraaviin ongelmiin

 Lumitilojen täyttyminen siten, että lumen lähisiirto ei enää tule kysymykseen
 Lumivallit kaventavat liiaksi ajorataa tai kevyen liikenteen väylää
 Lumivallit estävät tarvittavan näkemäalueiden ylläpitämisen
 Lumivallit aiheuttavat sulaessaan todennäköisesti liukkaus-, jäätymis- tms.

ongelmia
 P-alueet tulee pääsääntöisesti olla käytettävissä koko laajuudessaan. Lumen

lyhytaikainen varastointi yksittäisiin paikoitusruutuihin on sallittu erikseen tilaajan
kanssa sovittuihin paikkoihin. Näiltä alueilta on lumen poisajoon ryhdyttävä 5 vrk
kuluessa auraus- ja liukkaudentorjuntatyön päätyttyä.

 Lumivallit aiheuttavat liikenneturvallisuusriskin tai muun turvallisuusriskin

Työhön ryhdytään välittömästi em. ongelmien ilmaannuttua, kuitenkin vasta
kevyenliikenteenväylien ja ajoratojen auraus- ja liukkaudentorjuntatyön jälkeen.

Linja-autopysäkkien katoksien katoilta lumet tyhjennetään tarvittaessa.

Laatuvaatimukset

Puhdistetuilla alueilla ei saa esiintyä lumivalleja tai – kinoksia työn jälkeen. Linja-
autopysäkkien katoksien katot ovat lumettomat tyhjennyksen jälkeen.

Istutusalueet ja nurmikot puhdistetaan sillä tarkkuudella, etteivät kasvillisuus ja nurmikko
vaurioidu. Yleisten alueiden lumien kasaus on kielletty muualle kuin mitä tilaajan kanssa
on lähiläjitysalueista sovittu.

Koulujen ja päiväkotien pihoilta lumikasat on poistettava 2 vrk:n kuluttua aurauksen
päättymisestä kuitenkin siten, että lumen poisajoa ei suoriteta viikonloppuisin tai
pyhäpäivinä.

Työselitys

Työ suoritetaan vuosittain vähintään seuraavien kokooja- tai pääväylien välikaistoilta ja
pientareilta riippumatta siitä että täyttyvätkö työn suoritusajankohdassa esitetyt ongelmat:
Relanderinkatu, Osmajoentie, Sandvikeninkatu, Jäppiläntie, Kaura-ahontie, Lintulantie,
Käpykankaantie, Ahlströminkatu, Savontie (väli Miilukuja – Pasiuskatu),
Pitkälänniementie (Atolantie – Kaarikatu), ja Kivipurontie.

Tässä kortissa esitettyjen ongelmien ilmaannuttua työ suoritetaan myös muilla osin
yleisiä alueita.

Työhön kuuluu lumenkuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamalle
lumenvastaanottopaikalle. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.
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Sähköpylväiden, korokkeiden, suojateiden, liikennemerkkien, linja-autokatoksien yms.
ympäristöjen viimeistely ja puhdistaminen on tehtävä tarvittaessa käsityövälinein.

Lumen läjitys on tilapäisesti sallittu tilaajan osoittamiin paikkoihin puistoalueille sekä
katualueilla oleville keskusviheriöille. Lumi on poistettava puistoista ja keskusviheriöiltä 6
viikon sisällä niiden kuormaamisesta, kuitenkin siten, että läjitetty lumi on poistettava em.
kohteista ennen niiden sulamista. Välivarastoidut lumet eivät saa haitata ja hidastaa
hiekoitushiekan poistoa viheralueilta.

Viheralueilla on erityisesti varottava istutuksia, pensaiden oksistoja ja puiden runkoja.
Katupuiden ympärille tulee jättää ”lumivaippa”. Nurmialueille jätetään n. 10 cm suojaava
lumikerros.

Lumen kuormaus ja kuljetus on useimmiten ajoitettava I –kunnossapitoluokkaan
kuuluvilla väylillä hiljaisen liikenteen aikaan.

Työhön kuuluu Taulumäentorin ympärystän viherkaistojen tyhjennys lumesta
talvimarkkinoiden aikaan.

Lumenvastaanottopaikat osoittaa tilaaja. Työhön kuuluu lumenvastaanottopaikkojen
hoito ja kaupunkilaisten lumien vastaanotto. Yksityisen kiinteistön (Ok-talot, rivi- ja
kerrostalot) lumien vastaanotosta maksuja ei peritä vaikka lumen toimittaja olisikin yritys
tai vaikka kerrostalon katutasossa olisikin liikehuoneistoja.  Yritysten hallinnassa olevien
alueiden lumien vastaanotosta urakoitsija voi laskuttaa 1 e/m3. Laskutuksesta on
pidettävä kirjanpitoa, joka on tarvittaessa osoitettava tilaajalle.

Lisätietoja
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6 LUMEN LÄHISIIRTO JA LÄJITYS

Työn suoritusajankohta

Työhön on ryhdyttävä kun
 Lumivallin korkeus näkemäalueilla on yli 0,8 m
 Lumivallin korkeus 5 metriä lähempänä suojatietä on yli 0,5 m
 Lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta
 Lumivallit haittaavat kunnossapitoa

Lumen lähisiirron aloitus ajoitetaan taulukon 1 mukaisesti

Taulukko 1. Lumen lähisiirron ajoittaminen
Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja

I

II

III

Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien tai
jalkakäytävien käyttöä haittaavat lumivallit ensi
tilassa. Kunnossapitoa haittaavat lumivallit viikon
kuluessa.

Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien tai
jalkakäytävien käyttöä haittaavat lumivallit I –
kunnossapitoluokan jälkeen. Kunnossapitoa
haittaavat lumivallit viikon kuluessa

Yleensä vain liikenneturvallisuutta vaarantavat
lumivallit poistetaan

Laatuvaatimukset

Lumivallit eivät saa katkaista kulkuyhteyksiä pysäkeille, suojateille, yms. alueille

Lumen kasaaminen palopostien, muuntamoiden, jakokaappien ja muiden vastaavien
laitteiden läheisyyteen siten, että ne peittyvät tai niiden käyttäminen tai huoltaminen
estyy, on kielletty.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pyritään pitämään yhdenmukaisessa
kunnossa.

Työselitys

Sulamisveden valuminen estetään ajoradoille sekä niiden johtuminen asianmukaisiin
paikkoihin varmistetaan pitämällä katuojat, pintavesikourut, rummut ja sadevesikaivoihin
johtavat aukot avoinna lumivalleista ja jäästä.

Tonttien sisäänajojen aukaisusta lumen aurauksen jälkeen huolehtii kiinteistön haltija.

Lumivallin siirtämisestä katu- tai tiealueen ulkopuolelle tulee sopia tilaajan kanssa
erikseen. Lumen läjitys puistoalueille on tilapäisesti sallittu tilaajan osoittamiin paikkoihin.
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Lumi on poistettava puistoista 6 viikon sisällä niiden kuormaamisesta, kuitenkin siten,
että läjitetty lumi on poistettava puistoista ennen niiden sulamista. Lumen läjitys
yksityisille kiinteistöille tai rakennusten seiniä vasten on kielletty. Yleisten alueiden
lumien kasaus on kielletty muualle kuin mitä tilaajan kanssa on lähiläjitysalueista sovittu.

Lisätietoja
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7 PINNAN TASAUS JA POLANTEEN POISTO AJORADOILLA JA KEVYENLIIKENTEEN
VÄYLILLÄ

Työn suoritusajankohta

 Työhön ryhdytään mahdollisimman pian haitallisten urien synnyttyä tai viimeistään
kun polanteeseen muodostunut keskimääräinen urasyvyys ylittää taulukon 1
mukaiset arvot

Taulukko 1. Polanteen sallitut keskimääräiset urasyvyydet kunnossapitoluokittain
Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja

I

II

III

Keskimääräinen urasyvyys  3 cm

Keskimääräinen urasyvyys  4 cm

Noudatetaan II – kunnossapitoluokan vaatimuksia

Urasyvyys mitataan 2 m:n oikolaudalla poikkisuunnassa eniten käytetyltä ajokaistalta.

Pinnan tasaus ja polanteen poisto suoritetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa
järjestyksessä. Risteysten ja linja-autopysäkkien jäänystyrät tulee poistaa
mahdollisimman pian urasyvyydestä riippumatta. Saarekkeiden lähellä ym. paikallisesti
urautuvissa kohteissa tulee poistaa polannetta kunnossapitoluokan mukaisesti.

Polanteen poisto tulee tehdä myös kevyenliikenteen väylillä (esim. keväisin jään
sulamisen aikaan) ennen polanteen pehmeämistä.

Laatuvaatimukset

Pinnan tasauksen jälkeen kadun, tien tai kevyenliikenteen väylän pinnan tulee olla
tasainen koko poikkileikkauksessa.

Urautuneella päällysteellä pyritään niin hyvään tasoon kuin päällysteen urat sallivat.

Polanteen kokonaispaksuus ei saa ylittää kadun reunakivilinjan korkeutta.
Reunakivettömällä kadulla polanteen kokonaispaksuus saa olla 12 cm. Katujen ja teiden
liittymissä polanne tulee ohentaa siten että ei synny teräväpiirteistä korkeuseroa
liittymäalueelle.

Risteysalueille muodostuvat epätasaiset jäänystyrät on poistettava heti niiden
ilmaannuttua.

Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen.

Työselitys

Tie-, katu- ja tonttiliittymien kohdalle tulee aukaista kulkuaukko polanteen poiston
yhteydessä. Kadunvarsipysäköinti on oltava käytettävissä saman työvuoron aikana.
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Polanne poistetaan reunatukia myöten. Kaivonkansien, venttiilien, reunatukien, siltojen
liikuntasaumojen yms. läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta

Kaduilla, kevyenliikenteen väylillä ja p-alueilla joilla polanteen paksuus voi talven aikana
kasvaa suureksi, tulee keväisin tehdä ennakoiva höyläys / polanteen poisto ennen
polanteen pehmenemistä ja sohjoontumista.

Polanteen poistossa tulee olla käytettävissä tiehöylä (väh. 15 t)

Lisätietoja
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8 SOHJON POISTO AJORADOILLA JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLILLÄ

Työn suoritusajankohta

Työhön ryhdytään kun märän lumen tai pehmenneen polanteen paksuus ajoradan
pinnassa ylittää taulukossa 1 tai kevyenliikenteenväylän pinnassa taulukossa 2 esitetyt
arvot.

Taulukko 1. Ajoradalla olevan sohjon hyväksyttävä enimmäispaksuus
kunnossapitoluokittain

Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja

I

II

III

Sohjoa keskimäärin 3 cm

Sohjoa keskimäärin 5 cm

Noudatetaan II – kunnossapitoluokan vaatimuksia

Taulukko 2. Kevyenliikenteen väylällä olevan sohjon hyväksyttävä enimmäispaksuus
kunnossapitoluokittain

Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja

I

II

III

Sohjoa keskimäärin 2 cm

Sohjoa keskimäärin 4 cm

Kunnossapitoluokan II mukaisesti

Sohjon poisto ajoitetaan taulukon 3 mukaisesti

Taulukko 3. Töiden ajoittaminen
Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja

I

II

III

Tavoitetason alituttua välittömästi. Sohjo on
poistettava ennen sohjon uudelleen jäätymistä,
viimeistään 4 h työn aloituksesta.

Tavoitetason alituttua välittömästi
kunnossapitoluokan I jälkeen. Sohjo on poistettava
ennen sohjon uudelleen jäätymistä, viimeistään 8 h
I luokan katujen töiden aloituksesta

Tavoitetason alituttua välittömästi
kunnossapitoluokan II jälkeen. Sohjo on poistettava
ennen sohjon uudelleen jäätymistä, viimeistään 16
h I luokan katujen töiden aloituksesta.

Laatuvaatimukset
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Välittömästi sohjon poiston jälkeen ajoradalla, torilla, aukiolla, paikoitusalueella tai
kevyenliikenteenväylällä ei ole sohjoa. Kevyenliikenteenväylän sohjon poisto pyritään
tekemään ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja. Sohjon poisto on suoritettava
myös paikoitusalueilla sekä muilla yleisillä alueilla (esim. torit ja aukiot). Torien ja
aukioiden osalta sohjon poisto suoritetaan ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien jälkeen.
Sohjo on aina poistettava kunnon alarajasta riippumatta ennen sen jäätymistä.
Sohjonpoiston ajankohta on ennakoitava säätilojen mukaisesti.

Ajoradan tulee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana)
henkilöautolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa.

Sateen jälkeen suolatun kohteen sohjo on poistettava sohjonpoiston toimenpideajassa
suolauksen toimenpideajan päättymisestä.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään yhdenmukaisessa kunnossa.

Työselitys

Työhön kuuluu sohjon poisto ajoradalta, linja-autopysäkeiltä, kevyenliikenteen väylältä,
portaista sekä urakkaan kuuluvien kiinteistöjen pihoilta, toreilta tai aukioilta sekä
sadevesikaivojen ritiläkansien puhdistaminen. Työhön kuuluu myös siirtoajo
työkohteeseen.

Tilaajan toimesta kunnossapidettävien yksityisteiden sohjonpoisto tehdään
kunnossapitoluokka III:n mukaan.

Tie-, katu- ja tonttiliittymien kohdalle tulee aukaista kulkuaukko sohjon poiston
yhteydessä. Kadunvarsipysäköinti on oltava käytettävissä saman työvuoron aikana.

Sohjo on aina, kunnossapidettävän alueen kunnon alarajasta riippumatta, säätilan
muuttuessa poistettava ennen sen jäätymistä.

Reunatukien vierustat tulee sohjon yhteydessä avata kadun kuivatusjärjestelmän
toiminnan varmistamiseksi.

Sadevesikaivojen ritiläkannet on sohjon poiston yhteydessä puhdistettava, jotta
sulamisvesi ei lätäköidy ajoradalle.

Lisätietoja
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9 SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN HÖYLÄYS JA LANAUS

Työn suoritusajankohta

Sorapäällysteisen tien, kadun tai kevyenliikenteenväylän höyläys tai lanaus on
suoritettava kun kulutuskerroksen kunto ei täytä taulukossa 1 esitettyjä
kunnossapitoluokittaisia vaatimuksia

Taulukko 1. Sorapäällysteisen väylän vaatimustaso kunnossapitoluokittain
Kunnossapitoluokka Kadun,  tien tai kevyenliikenteenväylän kunnon

alaraja

I

II

III

Väylän pinta on säilyttänyt yleispiirteisesti muotonsa
ja on tasainen ja kiinteä. Siellä täällä voi esiintyä
pieniä erillisiä kuoppia, jotka eivät sellaisenaan
haittaa liikennettä. Kasvillisuutta ei sallita alueella
jota käytetään liikkumiseen. Jatkuvaa perättäistä
kuoppaisuutta, ns. ”pyykkilautaa” ei sallita.

Väylän pinta säilyttänyt yleispiirteisesti muotonsa ja
on suurimmaksi osaksi tasainen ja kiinteä. Kuoppia
ja muuta epätasaisuutta esiintyy paikoitellen.
Ajonopeutta ei tarvitse oleellisesti muuttaa kuoppien
johdosta ja yksittäiset kuopat ja epätasaisuudet
voidaan väistää muulle liikenteelle vaaraa
aiheuttamatta. Kasvillisuutta ei sallita alueella jota
käytetään liikkumiseen. Jatkuvaa perättäistä
kuoppaisuutta, ns. ”pyykkilautaa” ei sallita.

Väylän poikkileikkausmuoto on muuttunut. Pinnassa
esiintyy jonkin verran kuoppia mutta pääosin pinta
on tasainen. Ajonopeutta on ajoittain hiljennettävä ja
epätasaisia kohtia varottava. Kasvillisuutta ei sallita
alueella jota käytetään liikkumiseen. Jatkuvaa
perättäistä kuoppaisuutta, ns. ”pyykkilautaa” ei
sallita.

Laatuvaatimukset

Välittömästi höyläyksen tai lanauksen jälkeen pinnan tulee olla tasainen.

Veden valumista estäviä reunavalleja ei saa jäädä. Reunavallien poisto ja poiston
yhteydessä irtoavan maa-aineksien pois vienti läjitykseen kuuluu urakkaan.
Sorastukseen kelpaavan aineksen voi palauttaa väylän rakenteeseen.

Muotoiluhöyläyksen jälkeen poikkileikkauksen sivukaltevuuden tulee suorilla osuuksilla
olla annettujen vaatimuksien mukainen (~5 %).
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Työhön kuuluu ajoradan höyläys tai lanaus ja mahdollinen kulutuskerrosmateriaalin
lisäys. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.

Työhön kuuluu tilaajan hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapito. Urakkaan kuuluvat
yksityistiet on osoitettu kunnossapitokartassa.

Työselitys

Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista työnaikaisista liikennejärjestelyistä ja
liikenteenohjauksesta.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa
kunnossa.

Kadun ja tien tasaus tehdään tasaushöyläyksellä, jossa höyläyssyvyys ulottuu kuoppien
pohjan tasolle, mikäli kulutuskerroksen paksuus sen sallii. Tasaushöyläyksessä ei saa
vähentää sivukaltevuutta.  Sorastus toteutetaan yksikköhintaisena työnä urakkaohjelman
kohdan 4.1.1.2 mukaisesti.

Muotoiluhöyläyksessä koko kulutuskerros irrotetaan ja palautetaan kadun tai tien
poikkileikkauksen muoto. Muotoiluhöyläys tehdään enintään 1 kerran vuodessa.

Höylättäessä ja lanatessa on kulutuskerroksen oltava kostea. Tarvittaessa kulutuskerros
kastellaan ennen höyläystä tai lanausta. Kuopissa ei saa olla vettä höyläystä
aloitettaessa siinä määrin että höylättäessä pintaa muuttuu liejuksi.

Lanaus tulee kysymykseen silloin kun kulutuskerros on riittävän pehmeä (kevät ja syksy)
työstettäväksi.

Mikäli höyläyksen tai lanauksen yhteydessä nousee pintaan kulutuskerrokseen
kuulumattomia kiviä tai muita maa-aineksia, kuuluu näiden pois vienti urakoitsijalle.
Tällöin urakoitsijan on ryhdyttävä toimiin kulutuskerroksen lisäämiseksi.

Mahdollisesta jyräyksestä sovitaan erikseen

Työnsuorituksessa tulee olla käytettävissä tiehöylä (väh. 15 t)

Lisätietoja
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10 SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN SORASTUS

Työn suoritusajankohta

Sorastus tehdään sellaisiin kohtiin, joissa kulutuskerroksen kuluminen on ollut normaalia
suurempaa, pinta on kelirikon takia pehmennyt tai kohtiin, joissa kulutuskerrosta ei voida
kunnostaa lanaamalla tai höyläämällä liian ohuen kulutuskerroksen takia.

Laatuvaatimukset

Välittömästi sorastuksen jälkeen kulutuskerrospaksuuden tulee olla teillä ja kaduilla
vähintään 40 mm. Sorastetun pinnan on oltava tasainen ja sivukaltevuuden suorilla
osuuksilla noin 5 %.

Veden valumista estäviä reunavalleja ei saa jäädä.

Kiviaineksen tulee olla sora- tai kalliomursketta. Kiviaineksen ohjerakeisuusalue teillä ja
kaduilla on 0-16 mm. Alkuperäisen kulutuskerroksen ollessa kalliomursketta on myös
sorastukseen käytettävä kalliomursketta

Kevyenliikenteenväylillä käytetään ensisijaisesti 0-12  mm:n kiviainesta.

Kulutuskerroksen paksuus tulee olla vähintään 20 mm.

Sorastuksessa käytettävän kiviaineksen tulee täyttää tilaajan asettamat
laatuvaatimukset. Urakoitsijan tulee hyväksyttää käyttämänsä materiaalin tilaajalla

Työhön kuuluu valmis rakenne kaikkine työvaiheineen. Työhön kuuluu myös siirtoajo
työkohteeseen.

Sorastuksen laajuus ja periaatteet sovitaan yhdessä tilaajan kanssa.

Työselitys

Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista työnaikaisista liikennejärjestelyistä ja
liikenteenohjauksesta.

Sorastus tehdään tarvittavassa laajuudessa täydennyssorastusta vaativiin kohteisiin.
Tarvittaessa työ viimeistellään lanaamalla. Sorastus toteutetaan yksikköhintaisena työnä
urakkaohjelman kohdan 4.1.1.2 mukaisesti.

Kauttaaltaan tehtävä sorastus tehdään syksyllä tien pinnan ollessa kostea, jolloin sora
tarttuu hyvin kulutuskerrokseen. Hyvin kantavilla sorateillä sorastus voidaan tehdä myös
keväällä, jolloin mahdollinen suolaus voidaan tehdä sorastuksen yhteydessä.
Ennen kauttaaltaan tehtävää sorastusta tien pinta höylätään oikeaan muotoon
(sivukaltevuus ~5 %) ja höyläyksen yhteydessä syntyneet reunavallit poistetaan. Sora
levitetään koko tien leveydellä ja työ viimeistellään lanalla tai tiehöylällä.
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11 SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN PÖLYNSIDONTA

Työn suoritusajankohta

Pölynsidonta on suoritettava silloin kun sorapäällysteisen tien, kadun tai
kevyenliikenteenväylän kunto on alentunut alla olevan taulukon 1 alarajalle

Taulukko 1. Sorapäällysteisen väylän hyväksyttävä pölyäminen
Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja

I

II

III

Pölyämistä ei ole havaittavissa mainittavasti

Pölyämistä jonkin verran

Pölyämistä kohtalaisesti

Laatuvaatimukset

Pölynsidonnan jälkeen tien, kadun tai kevyenliikenteenväylän pinnan tulee olla
pölyämätön.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa
kunnossa.

Työselitys

Työhön kuuluu pölynsidontamateriaalin levitys ja tarvittava kastelu. Myös talviaikainen
pölynsidonta kuuluu urakkaan. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen. Työhön
kuulu myös tilaajan kunnossapidossa olevien yksityisteiden pölynsidonta. Lisätyönä
urakoitsijan velvollisuuteen kuuluu suorittaa pölysidontaa myös tilaajan määrittämillä
alueilla (esim. venesatamat). Nämä työt suoritetaan siten että ne eivät vaikeuta tai
heikennä varsinaisen urakan suoritusta.

Pölynsidonta tehdään vähintään keväällä höyläyksen tai lanauksen yhteydessä.
Pölynsidonta voidaan tehdä liuoksella tai rakeisella suolalla. Suola levitetään tasaisena
kerroksen ajoradalle. Ohjeellisena suolamääränä pölynsidontakertaa kohti on 0,3 kg/m2.
Rakeista suolaa käytettäessä väylän pinta on kasteltava.

Lisätietoja
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12. TALVIAIKAINEN PÖLYNSIDONTA

Työn suoritusajankohta

Hiekoitushiekan pölynsidontaan tulee ryhtyä keväällä ennen
hiekanpoistoa, ennen kuin talvella levitetty hiekka-aines on kuivunut ja
pölyhaitta ilmenee.

Pölynsidontaa suoritetaan kunnossapitoluokittain alla olevan taulukon
mukaisessa järjestyksessä.

Kunnossapitoluokka Pölynsidonnan ajankohta
I, II
Hiekoitushiekka kostutetaan CaCl2-
liuoksella mahdollisimman pian
sääolosuhteiden salliessa
III
Hiekoitushiekka kostutetaan CaCl2-
liuoksella välittömästi I, II
jälkeen

Työselitys
Pöly sidotaan kastelemalla talvinen hiekoitushiekka 5 – 10 % kalsiumlkloridiluoksella
(CaCl2). Katualue kastellaan niiltä osin, missä talvista hiekkaa ja hienoainesta esiintyy.
Pölynsidonta on ajoitettava vilkkaasti liikennöidyillä I – kunnossapitoluokkaan kuuluvilla
kaduilla hiljaisen liikenteen aikaan.
Työhön kuuluu katujen kasteleminen kalsiumkloridiliuoksella. Tarvittaessa
pölynsidonta tulee toistaa. Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen.

Laatuvaatimukset

Pölynsidonnan jälkeen kadun tulee olla pölytön.

Laadun toteaminen

Pölynsidonta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen ja toimenpideaika
todetaan sää- ja keli- sekä toimenpidepäiväkirjasta (aluekohtaisesti).

Dokumentointi

Sää- ja keliolosuhteet ja toimenpiteet dokumentoidaan sää- ja kelipäiväkirjaan sekä
toimenpidepäiväkirjaan.

Lisätietoja
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13 HIEKOITUSHIEKAN POISTO

Työn suoritusajankohta

Hiekoitushiekan poisto suoritetaan keväällä välittömästi kun lumi on sulanut ja
oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enää tarvita. Lähtökohtaisesti hiekoitushiekan poisto
on aloitettava toukokuussa, ensimmäisenä vapun jälkeisenä arkipäivänä. Sääolojen niin
salliessa, on hiekoitushiekan poisto aloitettava aiemmin.

Hiekoitushiekan poisto ajoitetaan kunnossapitoluokittain taulukon 1 mukaisesti.

Hiekoitushiekan poiston aloitusajankohta tulee ilmoittaa tilaajalle ennen työn aloitusta.

Hiekoitushiekan poiston tulee olla tehtynä ajoratojen osalta 3 viikon kuluessa työn
aloituksesta. Viheralueiden osalta hiekoitushiekan poisto tulee suorittaa ennen kevään
ensimmäistä nurmikon leikkausta.

Ennen varsinaista aloitusta voi työn aloittaa I – luokan klv:ltä ja ajoradoilta (huhtikuussa).

Taulukko 1. Hiekoitushiekan poiston ajoitus
Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja

I

II

III

Hiekoitushiekka poistetaan mahdollisimman pian
sääolosuhteiden salliessa

Hiekoitushiekka poistetaan välittömästi I –
kunnossapitoluokan käsittelyn jälkeen

Hiekoitushiekka poistetaan välittömästi II –
kunnossapitoluokan käsittelyn jälkeen

Laatuvaatimukset

Hiekoitushiekan poistamisen jälkeen ajoratojen, kevyenliikenteenväylien, pihojen,
aukioiden, torien, saarekkeiden, siltojen reunapalkkien tms. alueiden tulee olla hiekasta
puhtaita.

Työselitys

Työhön kuuluu hiekoitushiekan poisto sisältäen tarvittavan lastauksen, kuljetuksen sekä
hävittämisestä mahdollisesti syntyvät maksut. Työhön kuuluu myös siirtoajo
työkohteeseen.

Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisesta työn aikaisista liikennejärjestelyistä.

Hiekoitusmateriaalia ei saa harjata ojiin eikä muuallekaan maastoon.
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Risteysalueilta hiekka poistetaan yhtenä työvaiheena kokonaan, vaikka risteävien
katujen luokka olisikin toisistaan poikkeava.

Viheralueilla harjaustyö on suoritettava kevyillä pyöräkoneilla nurmikon painumisen
ehkäisemiseksi.

Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pölyäminen on estettävä aina riittävällä
kastelulla ennen hiekan poistamista.

Viherkaistojen, yleisten viheralueiden  ja lumen välivarastointialeiden harjauskohteet (hiekoitushiekan
poisto)

Kadun nimi Kohteet
Relanderinkatu Viherkaistat Uhtuan leveät kaistat, Marinpuiston reuna, Leunanpuiston kulma
Osmajoentie Viherkaistat Kisakadun kulma
Tauluäen tori Viheralueet
Herunranta Viherkaistat A2 puistojen reuna-alueet
Hertunkuja A2 puistojen reuna-alueet
Sandvikeninkatu Viherkaistat Teatterin viheriöt
Laivalinnankatu Viherkaistat
Rajakatu Laivalinankadun kulma
Kuoppakankaankatu Liikennepuiston kohta
Järvelänkatu Petroskoinpuiston kohta
Jäppiläntie Viherkaistat A2 pientareet
Hasintie Viherkaistat
Kaura-ahontie Viherkaistat
Lintulantie Viherkaistat
Käpykankaantie Viherkaistat
Haukankuja Viherkaistat
Harjulantie Viherkaistat Avainvaunun kohta
Pelimanninkatu Viherkaistat MMM: edustan viheriö
Käsityökatu Viherkaistat Länsipuolen A3 viheriö
Käärmeniementie Viherkaistat
Taipaleentie Kansalaisopiston kohta
Kauppakatu/Taipaleentie Kulmaus
Wredenkatu Viherkaistat Oikeustalon edustan viheriö
Ahlströminkatu Viherkaistat Itsenäisyydenpuiston, Walterinpuiston, Aurinkoterassin, Uimahallin kohta
Savontie Viherkaistat Urheilukentän viheriö, Srk:n viheriö, Kankun pvk:n kulma
Kissakoskenkatu Viherkaistat
Kiertotie Viherkaistat Hautausmaan kohta, Warkauden portin kiertoliittymän ympäristö
Rauhankatu Viherkaistat Leikkikentän kohta
Lukkarinkatu Viherkaistat Nahkurinkadun viheriö
Pitkälänniementie Viherkaistat Leveät pientareet
Mustikkatie Viherkaistat Leveät pientareet
Kangaslammintie Vaskon kulma
Kivipurontie Viherkaistat Meijerin viheriö
Huruslahdenranta Viherkaistat Torialue/p-alue
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14. VÄYLIEN PUHTAANAPITO

Työn suoritusajankohta

Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty
kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esitetyssä taulukossa
suluissa esitetty siisteyden tarkistuskertojen määrä on ohjeellinen ja riippuu mm.
vuodenajoista, juhlapyhistä, lomakausien ajankohdista yms. asioista, jotka saattavat
vaikuttaa siisteyden tasoon joko yleisesti tai paikallisesti.

Taulukko 1. Siisteyden taso kunnossapitoluokittain
Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja

I

II

III

Yleisilmeeltään siisti ja puhdas roskista ja lehdistä –
(siisteys tarkistetaan vähintään joka toinen päivä)

Yleisilmeeltään siisti, roskaantumista sallitaan
vähäisissä määrin – (siisteys tarkistetaan vähintään
kerran viikossa)

Roskia voi esiintyä jonkin verran – (siisteys
tarkistetaan vähintään kerran kahdessa viikossa)

Roska-astiat tulee tyhjentää niiden täyttyessä kunnossapitoluokasta riippumatta.

Linja-autokatosten töhryjen poisto tulee tehdä lasipintaisten katosten osalta 5
vuorokauden sisällä havainnosta ja pleksipintaisten osalta kahden viikon sisällä (jaksolla
1.10 – 30.4 lämpötilan ollessa +5 astetta). Em. katoksia on kolme kappaletta joista kaksi
sijaitsee Matkakeskuksen pihalla ja yksi Savontiellä Sairaalan edustalla. Urakkaan
kuuluu töhryjen poisto kadun kalusteista ja varusteista kuten roska-astiat ja penkit.
Töhryjen poisto siltapilareista, tukimuureista, seinistä, leikkivälineistä yms. ei kuulu
urakkaan.

Laatuvaatimukset

Välittömästi puhtaanapitotyön jälkeen alueiden ja varusteiden tulee olla roskattomia ja
siistejä ja roska-astioiden tyhjiä.

Työselitys

Työhön kuuluu kaupungin vastuulle kuuluvien väylien, yleisten alueiden kuten torien,
puistojen, aukioiden ja niillä olevien varusteiden puhtaanapito kadun ja eräiden yleisten
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisesti ellei tilaajan kanssa
erikseen ole muuta sovittu. Myös taajametsien reuna-alueet kuuluvat urakkaan niiltä osin
joissa ne rajautuvat em. yleisiin alueisiin Tähän urakkaan kuuluu katu- ja viheralueiden
puhtaanapito myös niiltä osin kun tontinomistajat laiminlyövät puhtaanapidosta annetun
lain mukaisia velvollisuuksiaan. Mikäli tontinomistajat eivät hoida velvollisuuksiaan katu-
ja viheralueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, tulee urakoitsijan huomauttaa asiasta
kiinteistöä sekä ilmoittaa tilaajalle.
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Työhön kuuluu myös kevyenliikenteenväylien sekä linja-autopysäkkien puhtaanapito
sekä roska-astioiden tyhjennys.

Puhtaanapitotyöhön kuuluu myös luvattomien mainosten / opasteiden poistaminen
katualueelta sekä eläinten raatojen poiskuljetus ja hävittäminen.

Puhtaanapitoon sisältyy myös kerättyjen roskien ym. jätteiden poiskuljetus ja
hävittäminen siihen liittyvine jätemaksuineen.

Liikenneviheralueiden, puistojen, uimarantojen ja yleisten viheralueiden puhtaanapito
hoidetaan VHT´14 mukaisesti.

Puhtaanapitoon kuuluvien kulutusjätteiden, luonnonroskien, lian poistaminen ja roska-
astioiden tyhjentäminen tulee tehdä työkohteen koon ja laadun edellyttämillä
menetelmillä.

Yksittäisissä kohteissa puhtaanapitoa ja tarkkailua on tehostettava riittävän siisteyden
tason ylläpitämiseksi (esim. kioskien, kauppakeskusten, nuorison kokoontumispaikkojen,
leikkipuistojen yms. lähiympäristö).

Lisätietoja
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15 KUIVATUSJÄRJESTELMIEN HOITO

Työn suoritusajankohta

Kuivatusjärjestelmien aukaisu ja puhdistus suoritetaan, kun kuivatusjärjestelmä tai sen
osa on siinä määrin liettynyt tai tukkeutunut, että veden virtaus estyy, syntyy padotusta ja
kuivatusjärjestelmä ei toimi tai väylälle syntynyt reunapalle estää veden poistumisen
väylältä. Aukaisutarve syntyy myös kun veden virtaus estyy tiiviin lumen, sohjon tai jään
vuoksi.

Sadevesikaivojen tyhjennys tehdään kerran urakka-aikana, työ jaetaan urakotisijan
toimesta tasaisesti koko urakka-ajalle (7 vuotta). Mahdollisten optiovuosien aikana työ
aloitetaan alusta laaditun suunnitelman mukaisesti. Tyhjennys tulee tehdä viimeistään
lietepesän täytyttyä alimman vesijuoksun tasoon. Tyhjennyksen yhteydessä
puhdistetaan myös kaivon kansiston kehyksen ura ja ritilä. Sadevesikaivojen kansistojen
korjaustyöt ja korkeuden säätö kuuluvat urakkaan ja ne on tehtävä mikäli, veden
kulkeutuminen kaivoon on estynyt. Kaivon kansien uusimiset tehdään yksikköhinnoittelun
perusteella urakkaohjelman kohdan 4.1.1.2 mukaisesti. Kaivoja on noin 3.500 kpl.

Kuivatusjärjestelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä sala- ja avo-ojia, painanteita,
rumpuja, kouruja, sadevesikaivoja tai vastaavia hulevesien poistamiseksi tarkoitettuja
varusteita ja laitteita. Sadevesilinjojen putkiosuuksissa olevien häiriöiden korjaamiset
eivät kuulu urakkaan. Urakkaan kuuluvia kuivatusojia sijaitsee yleisten alueiden lisäksi
myös yksityisillä maa-alueilla. Liitteenä on kartta merkittävimmistä kuivatusojista.

Laatuvaatimukset

Aukaisun, puhdistuksen, korjauksen tai sulatuksen jälkeen kuivatusjärjestelmä toimii
moitteettomasti.

Aukaisun, puhdistuksen, korjauksen tai sulatuksen jälkeen kuivatusjärjestelmä on
puhdas haittaavasta kasvillisuudesta, maa-aineksista, roskista, lumesta, jäästä yms.
tukkeutumisen aiheuttaneesta tai veden virtausta haittaavasta materiaalista.

Avo-ojalla on tasainen lasku ja vesi ei saa lammikoitua ojan reunoille tai pohjalle.
Luiskien tulee olla kohtuullisen tasaisia ja kaltevuuden muutosten tulee tapahtua
vähitellen.

Työselitys

Työhön kuuluu
 Kuivatusjärjestelmiin kuuluvien ojien, laitteiden ja varusteiden aukaisu, korjaus ja

puhdistus roskista, maa-aineksista yms. materiaalista sekä sulattaminen lumesta
ja jäästä

 Kuivatusjärjestelmistä poistetun materiaalin hävittäminen jätemaksuineen mukaan
lukien avo-ojien aukaisussa ja kaivussa syntyvät maa-ainekset

Liittyvien avo-ojien päät on rummun aukaisun yhteydessä avattava tarpeellisessa
laajuudessa rummun toiminnan varmistamiseksi.
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Avo-ojien aukaisussa syntyvät maa-ainekset sijoitetaan ojien luiskiin ja vierialueille.
Mikäli maa-aineksia ei voida sijoittaa ojien luiskiin tai vierialueille, maa-ainekset
kuljetetaan ylijäämämassoille osoitettuun maankaatopaikkaan. Ennen maa-aineksien
kaivua ja läjitystä tulee alueet raivata kasvillisuudesta. Kasvillisuusjätteet toimitetaan
risunkaatopaikalle. Ainespuu toimitetaan kadun varteen jatkokuljetuksia varten jotka
hoitaa tilaaja.

Avo-ojia perattaessa tulee ojien toimivuutta tarkastella riittävän laajalti, jotta ongelma ei
siirry toiseen kohtaan. Ojien aukaisua tehdään yleensä alueellisena työnä havaittujen
tarpeiden mukaisesti.

Työhön kuuluu kuivatusjärjestelmän vaurioiden korjaukset esim. kaivon kansien tai
kehyksien vaihto materiaaleineen. Työhön kuuluu myös vaurioituneiden jätevesiviemärin
kansien / kehyksien ja vesijohdon venttiilin hattujen vaihto materiaaleineen. Kansistojen
vaihto toteutetaan yksikköhintaisena työnä urakkaohjelman kohdan 4.1.1.2 mukaisesti.
Kansiston korotusrenkaiden materiaalikustannukset maksaa tilaaja toteutuneiden
kustannusten mukaisesti. Renkaiden asennustyö kuuluu urakkaan niiden lukumäärästä
riippumatta.

Keväisin tulee tehdä riittävässä laajuudessa ennakoiva kuivatusjärjestelmien aukaisu
lumesta ja jäästä sulamisvesien aiheuttamien tulvien välttämiseksi. Samassa yhteydessä
tulee tarvittavat avo-ojat avata riittävän pitkälle sulamisvesien poisjohtamiseksi.

Urakan suoritusvelvollisuuteen kuuluu myös tonttiliittymärumpujen aukaisu ja puhdistus
niiltä osin kun kiinteistön omistajat laiminlyövät lain (Laki kadun ja eräiden yleisten
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta) asettamia velvollisuuksiaan. Työstä maksetaan
urakkaohjelman 4.1.1.2 mukaisesti yksikköhintaisena. Urakoitsijan velvollisuutena on
tarvittaessa huomauttaa kiinteistöjä tonttiliittymärumpujen toimivuuden varmistamisesta
sekä informoida tilaajaa.

Kuivatusjärjestelmiin kuuluvien laitteiden ja varusteiden sulattaminen tehdään kuumalla
vedellä, höyryllä tms. tavalla. Sulattamiseen ei saa käyttää suolaa.

Mahdollisista kuivatusjärjestelmien vaurioista, korjaustarpeista yms. raportoidaan
tilaajalle.

Rumpujen toimintaan on kiinnitettävä huomiota erityisesti keväisin lumen sulamisen
aikoihin. Kokemusperäisesti on todettu että seuraavat rumpujen jäätymiset aiheuttavat
merkittäviä ongelmia: Kivipurontien alittava rumpu (koulun tuntumassa), Pussilantien ja
Simeoninkadun risteyksessä olevat rummut, Kangaslammilla Teknologiantien ja
Kivenlahdentien rummut ja Kurolantien alittava rumpu Veljespuiston kohdalla.

Lisätietoja

Urakoitsijan on mahdollisuus saada käyttöönsä tilaajan webmap käyttöliittymä.
Webmapista saa tietoa vesihuoltoverkoston sijainnista, maaomaisuudesta sekä
asemakaavoista. Urakoisijan on järjestettävä kustannuksellaan erillinen tietokone
webmapin käyttöä varten. Urakoitsijan vastattavaksi tulee lisenssin vuosimaksu (vuonna
2014 130 €/v) sekä tietoliikenneyhteyksien järjestäminen toimitilaansa. Kaupungin
varikolla on olemassa olevat tietoliikenneyhteydet.
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16 LIIKENNEMERKKIEN JA OPASTEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO

Työn suoritusajankohta

Työhön ryhdytään kun liikennemerkin, kadun nimikyltin tai opasteen kunto, luettavuus tai
näkyvyys on vaurioitumisen, kulumisen, lian, töhryn, ilkivallan tai lumen johdosta
oleellisesti huonontunut ja ei enää täytä alla esitettyjä laatuvaatimuksia.

Talvella liikennemerkit, nimikyltit ja opasteet tulee puhdistaa viikon kuluessa lumesta,
kun ne eivät ole enää selkeästi luettavissa.

Kaatunut, tai muutoin lukemattomissa oleva merkki korjataan välittömästi, vähintään
vuorokauden kuluessa havainnosta.

Vinossa olevat merkit suoristetaan 2 vuorokauden kuluessa havainnosta.

Laatuvaatimukset

Jalustat on asennettava tukevasti maahan. Merkin varsien tulee olla pystysuorassa.
Liikennemerkkien pitää olla suoraan ja oikeansuuntaisesti asennettuja.

Liasta, töhryistä tai lumesta puhdas liikennemerkki tai opaste.

Työselitys

Työhön kuuluu vaurioituneen tai kuluneen liikennemerkin, kadun nimikyltin tai opasteen
(myös latu- ja kuntorataverkoston merkit ja opastaulut) huoltaminen, suoristaminen tai
kunnostaminen paikallaan joko osaksi tai kokonaisuudessaan jalustoineen, varsineen ja
lisäkilpineen. Työn suorittaminen kuuluu urakkaan riippumatta vahingon aiheuttajasta tai
syystä joka on johtanut merkkien kunnossapitotarpeeseen. Liikennevahinkojen
yhteydessä tilaaja perii kulut takaisin vahingon aiheuttajalta. Muilta osin (esim. ilkivalta)
voi urakoitsija periä kulut takaisin vahingon aiheuttajalta jos se on tiedossa.

Tarvittaessa merkki, jalusta tai varsi korvataan uudella. Liikennemerkkien, nimikylttien,
opsteiden, jalustojen ja varsien vaihdot toteutetaan yksikköhintaisena työnä
urakkaohjelman kohdan 4.1.1.2 mukaisesti.

Uusien katujen rakentamisen yhteydessä asetettavat liikennemerkit tulevat aina kaikkine
kustannuksineen tilaajan maksettavaksi. Lisätyt merkit liitetään alueurakkaan ilman
erillistä korvausta niiden hoidosta ja ylläpidosta. Laajamittainen merkkien vaihtotyö esim.
lain tai asetuksen muutosten vuoksi korvataan täysimääräisesti erikseen.

Lisäksi työhön kuuluu merkin, kadun nimikyltin tai opastaulun pesu tai puhdistaminen.

Kaikki urakka-alueen liikennemerkit puhdistetaan alueittain samalla kertaa
kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä siten, että ensimmäisenä
puhdistetaan suojatiemerkit, varoitus- sekä kielto- ja rajoitusmerkit.

Liikennemerkit, katujen nimikyltit ja opasteet asennetaan, ellei erikseen sovita, entisille
paikoilleen.
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Latujen kunnossapidon alaiset liikennemerkit puhdistetaan latujen teon yhteydessä

Mikäli urakoitsija haluaa suorittaa urakkaan kuuluvia töitä tilaajan ohjeista poikkeavalla
tavalla, tulee urakoitsijan hyväksyttää oma työtapansa tilaajalla
Liikennemerkkien kausiaikaiset muutokset ja peittämiset sisältyvät työhön.

Lisätietoja
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17 PÄÄLLYSTEIDEN PAIKKAUKSET SEKÄ UUSINTA PÄÄLYSTEET

Työn suoritusajankohta

Väylän (ajoradat, kevyenliikenteen väylät) päällystetyllä osuudella ei saa esiintyä
liikennettä haittaavia reikiä, halkeamia tai purkautumia. Päällysteen korjaukset
kylmämassoilla kuuluvat työhön. Laajemmat työt kuten katuosan
uudelleenpäällystämistarve ja muiden tekemien kaivantojen paikkaukset eivät kuulu
työhön.

Liikenteelle vaaraa aiheuttavat / ihmisten turvallisuutta vaarantavat päällystevauriot tulee
korjata välittömästi vaurion havaitsemisesta.

Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja

I

II

III

Ajomukavuutta heikentävät päällystevauriot tulee
korjata 3 vrk:n kuluessa ja muut päällystevauriot
viikon kuluessa niiden havaitsemisesta. Ajoneuvoille
tai ihmisille vahinkoa aiheuttavat vauriot tulee
korjata välittömästi urakoitsijan omasta havainnosta
tai työ-/ päivystysaikana saadusta ilmoituksesta.

Päällystevauriot tulee korjata viikon sisällä
havainnosta Ajoneuvoille tai ihmisille vahinkoa
aiheuttavat vauriot tulee korjata välittömästi
urakoitsijan omasta havainnosta tai työ-/
päivystysaikana saadusta ilmoituksesta.

Kunnossapitoluokan II mukaisesti

Mikäli vauriokohta aiheuttaa vaaraa liikenteelle ennen korjaamista, tulee se merkitä
varoittavin liikennemerkein ja suojalaittein. Päivystys- / normaalin työajan ulkopuolella
urakoitsijan tietoon tulleista ajoneuvoille tai ihmisille vahinkoa aiheuttavista vaurioista on
ilmoitettava Keski-Savon Vesi Oy:n päivystykseen p. (0400 337 052) varoitusmerkkien
paikalleen asettamista varten. Vaurion korjaustyö on suoritettava heti seuraavan
työvuoron alkaessa.

Uusintapäällysteiden yhteydessä tehtävät kansistojen sekä venttiilin hattujen irrotukset ja
päällystystyön yhteydessä tehtävä asemointi sekä säädöt kuuluvat urakkaan. Viallisten
kaivon kansien, kehysten ja venttiilin hattujen vaihto sekä vanhan päällysteen purkutyöt
toteutetaan yksikköhintaisena työnä urakkaohjelman kohdan 4.1.1.2 mukaisesti. Myös
vanhan malliset kaivon kannet vaihdetaan kelluviin kansiin soveltaen em.
yksikköhinnoittelua. Päällysteiden auki leikkausta ei korvata erikseen.

Laatuvaatimukset
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Paikkaustyön jälkeen kadun tai tien pinnan tulee olla tasainen ja tiivis. Paikattava kohta
tulee olla samassa tasossa tai tasaisesti koholla hieman päällysteen pintaa ylempänä.
Lisäksi laatuvaatimuksena ovat Asfalttinormit 2011.
Paikkausmassana voidaan käyttää asfalttinormien 2011 mukaista pehmeätä
asfalttibetonia (PAB-B tai PAB-V) tai öljysoraa. Myös ”paikkausmassana” tai
”pönttömassana” tunnettu tuote hyväksytään paikkausmateriaaliksi talviaikaan. Kesäisin
paikkaukset tehdään pääsääntöisesti kuumamassalla. Kiireellisissä tapauksissa
paikkauksen voi tehdä kesälläkin kylmämassalla joka tulee korvata kuumamassalla
ennen seuraavan talvikauden alkua. Kesällä PAB-B, PAB-V tai öljysoralla tehdyt
paikkaukset tulee korjata kuumamassalla ennen seuraavan talvikauden alkua. Talvella
tehdyt kylmämassapaikat (öljysora ja PAB) tulee korjata kuumamassalla seuraavan
kevään aikana.

Ajoradoilla käytettävän massan ohjeellinen maksimiraekoko on 16 mm ja
kevyenliikenteenväylillä käytettävän massan 11 mm.

Muiden paikkausmassojen käyttö tulee hyväksyttää tilaajalla ennen työn aloitusta.

Työhön kuuluu valmis paikka kaikkine materiaaleineen. Työhön kuuluu myös siirtoajo
työkohteeseen

Työhön kuuluu päällystehalkeamien täyttö bitumilla kaikkine materiaaleineen ja
työvaiheineen. Työn jälkeen halkeama on täysin bitumilla täytetty. Bitumikäsittely
toteutetaan yksikköhintaisena työnä urakkaohjelman kohdan 4.1.1.2 mukaisesti.

Työselitys

Paikkaustyöhön ryhdyttäessä paikataan kaikki poikkileikkauksessa esiintyvät reiät ja
purkaumat.

Paikattavan alueen reiät leikataan pystysuoriksi ja alue tasataan ja puhdistetaan
irtokivistä. Märkä alusta kuivataan.

Kylmällä ilmalla korjattavaa kohtaa on tarvittaessa lämmitettävä tiivistyvyyden
parantamiseksi.

Massan tiivistäminen tehdään jyrällä tai tärylevyllä.

Työn yhteydessä ajoradalle levinnyt irtonainen kiviaines on korjattava pois.

Paikkauskohteiden päällystysurakoitsijan kuumamassalla suorittamat päällystystyöt
tulevat tilaajan maksettavaksi. Paikkauskohteiden muut työt kuten kansistojen säädöt
irrotuksineen, päällysteen leikkaukset ja päällysteen pohjatyöt kuuluvat urakkaan (ilman
lisättävää mursketta). Pohjatöiden yhteydessä lisättävä murske tulee tilaajan
maksettavaksi materiaalien osalta. Urakkaan ei kuulu kuumilla noutomassoilla tehtävät
työt. Kuumilla noutomassoilla tehtävistä töistä sovitaan erikseen. Urakkaan kuuluvat
kaikki kylmäpaikkausmassat ja niiden asennustyöt riippumatta niiden määrästä.

Päällysteen halkeamat puhdistetaan jonka jälkeen ne täytetään bitumilla.
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Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu paikkauskohteiden listan laatiminen sekä töiden
aikataulutus päällystysurakoitsijan kanssa. Kaivojen ympärillä olevat paikkaukset tulee
aina suorittaa kuumamassalla, mikäli sitä on saatavissa. Kuumamassapaikkausten
töiden aloittamiseen ja työn laajuuteen tulee saada tilaajan lupa.

Tilaajan kaikki päällystystyöt totutetaan alistettuna sivu-urakkana jossa päätoteuttajana
ja pääurakoitsijana toimii kunnallistekniikan palvelutuotannosta vastaava urakoitsija.

Lisätietoja
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18 REUNAKIVIEN, KIVEYSTEN JA LAATOITUSTEN HOITO

Työn suoritusajankohta

Reunakivien, kiveysten ja laatoitusten hoitoon ja kunnossapitoon kuuluvat työt tehdään
tarvittaessa ja tarvittavassa laajuudessa vaurioiden ja rikkakasvien esiintyessä.

Rikkakasvien poistoon myrkyttämällä ryhdytään kesäkuussa tai kun rikkakasveja
havaitaan. Elokuussa suoritetaan tarvittaessa toinen käsittely. Tähän urakkaan kuuluu
reunakivien vierustan rikkakasvien (ruohot, puut yms. kasvillisuus) torjunta myös niiltä
osin kun tontinomistajat laiminlyövät kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain
mukaisia velvollisuuksiaan. Puiden ja pensaiden alustalta torjuttavien rikkakasvien
torjunta-aineesta on sovittava tilaajan kanssa ennen työhön ryhtymistä. Urakoitsijan on
ilmoitettava kesäkauden vastaanottokokouksessa käytettyjen torjunta-aineiden
kokonaismäärät. Torjunta-aineita käytettäessä on huomioitava laki kasvinsuojeluaineista
1563/2011.

Reunakivien osalta työhön ryhdytään, kun reunatuen kunto on oleellisesti huonontunut
tai reunatukilinjasta on irronnut tai siitä puuttuu reunatukia.

Kiveysten ja laatoitusten osalta työhön ryhdytään kun päällysteenä olevan kiveyksen tai
laatoituksen kunto on oleellisesti huonontunut (haitalliset painaumat, yksittäisten kivien /
laattojenvaaralliset korkeuspoikkeamat) tai päällysteestä on irronnut tai siitä puuttuu kiviä
tai laattoja.

Laatuvaatimukset

Reunakivien, kiveysten ja laatoitusten hoito ja kunnossapito tehdään
kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Urakkaan kuuluu rikkakasvien
poisto laatuvaatimuksien mukaisesti huolimatta katujen ja muiden yleisen alueen

Kunnossapitoluokassa I kiveykset ja laatoitukset tulee olla ulkonäöltään siistejä ja ehjiä.
Rikkakasveja ei sallita.

Kunnossapitoluokassa II kiveyksillä ja laatoituksilla voidaan sallia jonkin verran
ulkonäköä haittaavia, mutta ei käyttöä haittaavia vaurioita. Rikkakasveja sallitaan siinä
määrin, etteivät ne haittaa yleisilmettä.

Kunnossapitoluokan III kiveysten ja laatoitusten korjaus tehdään kuten
kunnossapitoluokassa II. Rikkakasvien poisto kuten kunnossapitoluokassa II.

Uudelleenpäällystämisistä ja pintauksista johtuvista reunakivien uusimisista ja
korottamisista sekä töistä aiheutuvista kustannuksista sovitaan tilaajan kanssa erikseen.

Uusittava reunakivi, kiveys tai laatoitus tulee tehdä samanlaisella materiaalilla kuin vanha
oli. Alkuperäisestä poikkeavan materiaalin käytöstä sovitaan erikseen tilaajan kanssa.
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Työselitys

Rikkoontuneet ja irronneet reunakivet tulee korjata mahdollisimman nopeasti ja
viimeistään kahden viikon kuluessa vaurion havaitsemisesta. Näkyvällä paikalla
sijaitsevat tai käyttöä haittaavat tulee korjata viikon kuluessa havaitsemisesta.
Reunakivien korjaus (ei tarvita uutta materiaalia vaan irronnut kivi asennetaan takaisin
paikoilleen) kuuluu urakkaan riippumatta vaurion aiheuttajasta tai ajankohdasta.
Reunakivien uusiminen (vanha reunakivi korvataan uudella) toteutetaan
yksikköhintaisena työnä urakkaohjelman kohdan 4.1.1.2 mukaisesti. Uusittavat
reunakiviosuudet on sovittava tilaajan kanssa.

Mahdollisesti vaaraa aiheuttavat kohdat tulee merkitä näkyvästi ja korjaus on tehtävä
välittömästi. Ajoneuvoille tai ihmisille vahinkoa aiheuttavat vauriot tulee korjata
välittömästi urakoitsijan omasta havainnosta tai työ-/ päivystysaikana saadusta
ilmoituksesta. Päivystys- / normaalin työajan ulkopuolella urakoitsijan tietoon tulleista
ajoneuvoille tai ihmisille vahinkoa aiheuttavista vaurioista on ilmoitettava Keski-Savon
Vesi Oy:n päivystykseen p. (0400 337 052) varoitusmerkkien paikalleen asettamista
varten. vaurion korjaustyö on suoritettava heti seuraavan työvuoron alkaessa.

Vastaavalla tavalla tulee menetellä liikennealueilla sijaitsevien kiveysten ja laatoitusten
vaurioiden korjaamisen osalta. Luiskissa ja liikennealueiden ulkopuolella olevat kiveykset
ja laatoitukset hoidetaan ja kunnossapidetään tämän jälkeen.

Muissa kunnossapitotöissä (esim. auraukset) vaurioituneet reunakivet, kiveykset ja
laatoitukset tulee korjata ennalleen urakoitsijan kustannuksella.

.

Lisätietoja
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19 SILTOJEN JA ALIKULKUKÄYTÄVIEN HOITO

Työn suoritusajankohta

Siltojen ja alikulkukäytävien rakenteiden, varusteiden ja laitteiden mukaan lukien
kiveykset, luiskat ja keilat kuntoa seurataan jatkuvasti muun alueellisen hoidon
yhteydessä.

Siltojen ja alikulkukäytävien hoitoon kuuluvat työt tehdään tarvittavassa laajuudessa
tarpeen esiintyessä.

Muista hoito- ja kunnossapitotarpeista sekä mahdollisista vaurioista raportoidaan
tilaajalle, jonka jälkeen tarvittavista toimenpiteistä sovitaan erikseen.

Alikulkukäytävien salaojien huuhtelu tulee tehdä joka toinen vuosi tai tarpeen vaatiessa
useammin. Siltoihin ja alikulkukäytäviin liittyvä töhryjen poisto ei kuulu urakkaan.

Laatuvaatimukset

Siltojen ja alikulkukäytävien rakenteet sekä näiden varusteet ja laitteet ovat ehjät,
turvalliset sekä puhtaat liasta.

Tarvittavat siltakohtaiset eritellyt laatuvaatimukset sovitaan tilaajan kanssa erikseen.

Määrämittausperuste

Siltojen ja alikulkukäytävien hoitoon kuuluvat seuraavat työt:
 Rakenteiden, varusteiden ja laitteiden puhtaanapito ja pesu. Pesu suoritetaan

pääasiassa keväisin ja syksyisin ja tarvittavilta osin mm. liikuntasaumalaitteiden
urat useamminkin.

 Kuivatusjärjestelmien toiminnan varmistaminen
 Kiveysten, keilojen ja luiskien kunnossapito
 Muiden rakenteiden, varusteiden ja laitteiden kunnon seuranta ja raportointi

tilaajalle

Muista hoito- ja kunnossapitotöistä sovitaan erikseen. Näitä ovat mm:
 Rakenteiden, varusteiden ja laitteiden korjaaminen ja kunnossapito (esim.

maalaus, liikuntasaumojen uusiminen, betonirakenteiden korjaus)
 Valaistuksen kunnossapito

Työselitys

Rakenteista, varusteista ja laitteista poistetaan ja pestään keväällä hiekanpoiston
yhteydessä kaikki suola, hiekoitushiekka tms. kiintoaines

Syksyllä puhdistetaan vastaavasti kaikki kosteutta pidättävä ja rapautumista ja
korroosiota edistävä kiintoaines

Kuivatusjärjestelmät pidetään puhtaana ja toimintakuntoisina, erityisesti keväällä jään ja
lumen sulamisen aikaan ja talvella pakkasrapautumisen estämiseksi.
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Lumi- ja jäämuodostumat sekä jääpuikot tulee poistaa rakenteista ja varusteista
vaaratilanteiden ja vahinkojen välttämiseksi.

Eroosion, routimisen, liikenteen tms. johdosta vaurioituneet luiskat, kiveykset ja keilat
kunnostetaan ennalleen.

Ennen hiihtokauden alkua lumetetaan ulkoilureittien siltojen alustat ja alikulkukäytävät, ja
lunta lisätään tarvittaessa hiihtokaudella.

Lisätietoja
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20. TIEMERKINTÖJEN KUNNOSSAPITO

Työn suoritusajankohta

Työhön on ryhdyttävä, kun tiemerkintöjen havaittavuus (paluuheijastavuus)
on vähentynyt niin, että liikenneturvallisuus vaarantuu. Tarvittaessa
määritellään kuntoarvo. Olemassa olevaan katuverkkoon tehtävät katumerkintöjen
lisäykset liitetään alueurakan hoito- ja ylläpitotehtäviin ilman erillistä korvausta.
Uudisrakennuskohteissa (investointirakentaminen) merkintöjen kustannukset tulevat
tilaajan maksettavaksi. Uusi kohde syntyy esim. uuden kadun rakentamisen yhteydessä,
sorapintaisen kadun päällystämisen yhteydessä tai päällystetyllä katuverkolla tehtävät
muutokset liikennejärjestelyissä (esim. uusi suojatie). Vuosittaiset merkintätyöt kuuluvat
urakoitsijan tehtäväksi kustannuksellaan.

Laatuvaatimukset

Tiemerkintöjen laatu todetaan pääsääntöisesti silmämääräisesti.
Työt suoritetaan tieliikennelain ja –asetuksen, liikenneministeriön päätöksen
liikenteenohjauslaitteista sekä liikenneviraston julkaisujen Tiemerkinnät, TIEH 2000005-
04 ja Tiemerkintöjen laatuvaatimukset TIEH 2200014- 08 mukaisesti. Reunaviivoja ei
maalata 3.luokan kaduille eikä niiden 1. ja 2. luokan katujen reunoihin joissa on
reunakivi.

Työselitys

Merkinnöissä käytettyjen materiaalien (kuumamassat, maalit, kylmämassat) tulee olla
tilaajan hyväksymiä. Maalien tulee olla liuotinvapaita. Maalaus tehdään kuivaan ja
puhtaaseen päällysteeseen. Merkinnät tulee pyrkiä tekemään, sääolot huomioon ottaen,
kesäkuun loppuun mennessä. Tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä ovat
suojatiemerkinnät. Päällystyskohteissa merkinnät tehdään päällystyksen ajankohdan
mukaisesti. Päällystysohjelman mukaisten kohteiden tiemerkinnät kuuluvat urakkaan
riippumatta tiemerkintöjen kunnosta ennen päällystystä. Mikäli tilaaja poikkeaa ennalta
sovitusta päällystysohjelmasta ja päällystyttää alueita jonne sen vuoden merkinnät on jo
tehty, vastaa tilaaja merkintöjen uudelleen merkitsemisen kustannuksista. Tilaajan
vaatimus merkintöjen toteutukselle on maalaus. Mikäli urakoitsija haluaa tehdä
merkintöjä massamerkinnöillä, on se mahdollista. Tällöin asiasta sovitaan tilaajan kanssa
ja urakoitsija vastaa aiheutuneista lisäkustannuksista.

Upotettava merkintä tehdään 7 mm syvään päällysteeseen jyrsittyyn
uraan. Merkintä tehdään 2-3 mm viereistä päällystettä korkeammalle.
Valmiin tiemerkinnän tulee olla oikean suuntainen, eikä siinä saa olla
mutkia tai aaltoilua. Maalausten sijaintipoikkeama suunnitellusta/olevasta saa olla
poikkisuunnassa enintään 50 mm ja pituussuunnassa enintään 200
mm. Tiemerkinnät uusitaan sillä materiaalilla millä se on tehty aiemminkin.

Dokumentointi

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi
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21. KALUSTEIDEN JA VARUSTEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO

Työn suoritusajankohta

Työhön on ryhdyttävä, kun havaitaan puutteita kadun kalusteiden ja
varusteiden (roska-astiat, kukkalaatikot, hiekoitushiekkalaatikot, penkit, kaiteet, pollarit,
pyörätelineet yms. ja Päiviönsaaren torin esiintymislava sekä suihkulähteet)
kunnossa. Talvisäilössä olleet kalusteet kunnostetaan tarkastuksessa tehtyjen
havaintojen perusteella ennen kalusteiden paikoilleen viemistä. Kiinteät kalusteet,
varusteet ja rakenteet kunnostetaan tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella
kevätkunnostuksen yhteydessä.

Kalusteet, varusteet ja rakenteet kunnostetaan tai vaihdetaan tarvittaessa
mahdollisimman pian. Korvaavat kalusteet hankitaan tilaajan kustannuksella, paikalleen
vienti ja asennus kuuluu urakkaan. Turvallisuutta vaarantavat vauriot korjataan
välittömästi vaurion aiheuduttua. Jos tilaaja päättää lisätä kalusteita tai varusteita,
liitetään niiden hoito ja ylläpito alueurakkaan ilman erillistä korvausta. Lisäykset tehdään
tilaajan kustannuksella.

Työhön kuuluu myös katu- ja puistovalaisimien suoristukset riippumatta siitä mistä syystä
valaisimet ovat vinossa.

Puisto- ja muilla yleisillä alueilla vauriot korjataan hoitoluokittain seuraavasti VHT´14
mukaisesti.

Laatuvaatimukset

Kalusteet, varusteet ja rakenteet ovat jatkuvasti käyttäjilleen turvallisia käyttökunnossa ja
siistejä. Tarkastuksissa ilmenneet turvallisuutta vaarantavat vauriot ja puutteet on
korjattu välittömästi ja muut vauriot hoitoluokituksen mukaisesti.

Valaisimet ovat suorassa. Suoristukset on tehtävä kunnossapitokausittain kesäkuun
loppuun mennessä.

Varaosat ja vaihdetut kalusteet, varusteet sekä rakenteet ovat
valmistajan hyväksymiä ja suunnitelman mukaisia.

Työselitys

Vaihdettavien osien on vastattava valmistajan vaatimuksia. Vanhat kalusteet tulee
purkaa niitä vahingoittamatta. Korjauskelvottomat kalusteet, varusteet ja rakenteet
poistetaan viipymättä tai yleisön pääsy niihin estetään. Niiden tilalle asennetaan
uudet vastaavat / suunnitelman mukaiset kalusteet, varusteet tai rakenteet.
Kalusteet asennetaan entiselle paikalleen. Työhön kuuluu:

 tarrojen ja muiden töhryjen poisto
 kalusteiden oikaisu, kunnossapito tai korjaus paikan päällä, mikäli se on

mahdollista
 tarvittaessa kadun kalusteen purku, uuden kalusteen nouto ja asennus.
 korkeapainepesu tarvittaessa
 maalaus yms. työt
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 Kauppakadun valaisinpylväiden ympärillä olevien penkkien vaurioituessa
korjauskelvottomaksi, penkit poistetaan. Asiasta sovitaan tilaajan kanssa.

Kalusteiden hoidon ja kunnossapidon taso suoritetaan säännöllisin tarkastuksin
silmämääräisesti.

Kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden kunnossapitotoimenpiteet, käytetyt varaosat
sekä vaihdetut kalusteet, varusteet ja rakenteet kirjataan ylös tarkastus- ja
huoltopäiväkirjaan. Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

Leikkikentät huolletaan ja ylläpidetään leikkikenttien turvallisuusasiakirjan mukaisesti.

Dokumentointi

Leikkikenttien, kuntolaitteiden ja uimarantojen välineistä, kalusteista ja varusteista ja
niiden tarkastuksista pidetään päiväkirjaa, johon kirjataan käynnit, puutteet ja korjaukset.
Laatudokumentit toimitetaan tilaajalle kesäkauden vastaanottotarkastuksen yhteydessä.
Leikkikenttien ja uimarantojen hoitotyötä ohjaa VHT´14:n lisäksi myös ao.
turvallisuusasiakirjat. Ristiriitatilanteessa turvallisuusasiakirja on VHT´14 pätevämpi.

Lisätietoja
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22. VESAKON RAIVAUS JA PUIDEN POISTO PIENTAREELTA

Työn suoritusajankohta

Kasvillisuuden poisto suoritetaan pääasiassa kesä- elokuun aikana. Paksumpia puita voi
poistaa myös puiden lehdettöminä ollessa. Muuna aikana tehtävästä poistosta on
sovittava tilaajan kanssa.

Työselitys

Vesakon raivaus tehdään kun:
- kun näkemäalueilla kasvuston korkeus on yli 80 cm
- kasvusto haittaa veden virtausta sivuojissa
- kasvusto rumentaa maisemaa
- kasvusto haittaa piennarniittoa

Versot poistetaan pääsääntöisesti koneellisesti. Epäsiistit rispaantuneet versot
viimeistellään raivaussahalla. Raivausleveys on vähintään 2 m ajoradan reunasta
käsittäen myös sivuojan vastaluiskan.
Paksurunkoiset puut kaadetaan lyhyeen kantoon moottorisahalla ja haittaavat kannot
murskataan. Raivausjätteet ja oksat viedään haketuspaikalle haketettavaksi. Rungot
siirtyvät urakoitsijan omistukseen.  Kemiallisesta torjunnasta sovitaan erikseen tilaajan
kanssa. Kantojyrsimellä jyrsittävät kohteet on sovittava tilaajan kanssa ennen töiden
aloittamista. Määrän ylittävältä osilta kantojen murskauskustannuksista vastaa tilaaja.
Mikäli murskattavien kantojen määrä ei täyty, on tilaaja oikeutettu hyvityksiin.

Latuvaatimukset

Raivaustyön jälkeen raivattu alue on vapaa vesakosta ja kasvuston korkeus ei ylitä 0,1
m.
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23. KATUVIHERALUEIDEN HOITO

Katuviheralueet hoidetaan VHT´14 mukaisesti.

Nurmikot
A2 ja A3 nurmikot paikataan VHT´14 mukaisesti.

Perennat

Kuolleet kasvit uusitaan. Työ suoritetaan urakkaohjelman 4.1.1.2 mukaisesti
Pensaat

Kuolleet kasvit uusitaan. Työ suoritetaan urakkaohjelman 4.1.1.2 mukaisesti. Kasvien
leikkausohje VHT´14 mukaisesti. Kaikki pensaslajit eivät kestä alasleikkausta ja pahasti
vaurioiduttuaan pensaat joudutaan uusimaan. Kyseisten lajien elpymistä seurataan
kasvukausi. Toimenpiteistä päätetään kasvukauden jälkeen.

Puut
Katupuut sijaitsevat asemakaavan mukaisilla katualueilla, kuten rakennetuilla
katuviheralueilla tai pientareilla. Katupuiksi ei luokitella taajamametsätyyppisessä
ympäristössä olevia puita.
Katupuiden runko-, tyvi- ja juuriversojen poistaminen aloitetaan kesäkuun lopulla ja on
poistettu heinäkuun loppuun mennessä. Versot eivät saa peittää liikennemerkkejä ja
haitata näkemiä risteyksissä ja suojateiden yhteydessä.

Urakoitsijan on esitettävä tilaajalle puiden leikkauksista hoitosuunnitelma ensimmäisen
kasvukauden päätyttyä. Katupuut hoitoleikataan kertaalleen urakan aikana. Painopiste
on nuorten ja varttuvien puiden hoitoleikkauksissa.

Urakoitsijan puille aiheuttamista vaurioista on urakoitsija korvausvelvollinen tilaajalle
seuraavasti:
- vaurion, joka on alle puolet puun rungon ympärysmitasta, vauriokohta siistitään.

Kertakorvaus tilaajalle 640 e.
- Mikäli puu kuolee kolmen vuoden sisällä vahingosta, puu on uusittava. Uusimisen

yhteydessä huomioidaan tilaajalle maksettu kertakorvaus.
- vaurio, joka on yli puolet puun rungon ympärysmitasta-> puu uusitaan. Tilalle

istutetaan puu, jonka rungon ympärysmitta on vähintään 14-16 cm mikäli kyseessä
on esim. lehmus. Muiden katupuiden osalta puun ympärysmitta on vähintään 10 cm
ja verrannollinen lopulliseen rungon paksuuteen ja puiden saatavuuteen taimistoista.
Urakoitsijalle kuuluu puun hankinta ja istutus kasvualustatöineen.

Muut puuvauriot
- Urakoitsija ei vastaa muiden toimijoiden aiheuttamista puuvaurioista mutta on

velvollinen ilmoittamaan niistä tilaajalle havainnon tehtyään.

Uusien puiden tehohoito
- Urakkaan kuuluu kaikkien istutettujen puiden tehohoito kahden vuoden ajan (VHT´14)

riippumatta siitä minkä vuoksi uudelleen istutus on tehty.

Puistoissa, katu- ja muilla yleisillä alueilla olevien vaarallisten ja kuolleiden puiden
poisto kuuluu urakkaan. Puiden poistosta sovitaan tilaajan kanssa.



VARKAUDEN KAUPUNKI
TEKNINEN TOIMI
KUNNALLISTEKNIIKKA

ALUEURAKOINTI
Kunnossapidon tehtäväkortit

47(72)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Hyväkuntoisten puiden poistosta päättää tilaaja ja puiden poistokustannukset
kuuluvat tilaajalle.

Muut hoitotoimenpiteet

Urakka-alueella tapahtuvat kasvillisuuden määrämuutokset eivät lisää tai vähennä
urakkahintaa. Urakkahinta määräytyy hoitoluokan mukaisesti riippumatta em.
määristä.

A2 Hoitoluokka

A2 hoitoluokan katuviheralueet hoidetaan VHT´14 mukaisesti.

A3 Hoitoluokka

A3 hoitoluokan katuviheralueet hoidetaan VHT´14 mukaisesti. Puiden ja
liikennemerkkien ja esteiden ympäriltä tehdään viimeistely jokaisen leikkuukerran
jälkeen.

Työn suoritusajankohta

Viimeistely suoritetaan viikon kuluessa nurmikon leikkauksesta.

Piennarniitot

Piennarniitot suoritetaan koneellisesti kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen kerta on
tehtävä heinäkuun loppuun mennessä ja toinen kerta lokakuun loppuun mennessä.
Urakkaan kuuluu kaikki katualueet ja raitit (puistoissa ja lähivirkistysalueilla) lukuun
ottamatta niitä alueita jotka katujen kunnossapidosta annetun lain mukaan kuuluvat
kiinteistöjen hoidettavaksi. Kasvuston korkeus ei saa ylittää 0,80 cm:ä. Kasvusto ei
saa haitata veden virtausta ojissa. Piennarniittoja haittaava luonnonkasvillisuus
poistetaan kuten pajut, raidat yms.( kts pientareiden raivaus). Piennarniittojen arvioitu
kokonaismäärä on 430 j-km. Piennarniitot suoritetaan koko katualueelta. Erityisesti on
huomioitava risteysalueiden näkemäalueet joissa niitto tehdään riittävässä
laajuudessa näkemän turvaamiseksi.

Työselitys

Pylväiden, kaiteiden ja liikennemerkkien yms. esteiden ympäristö viimeistellään
neljän viikon kuluessa niitoista. Kemiallinen torjunta tehdään erikseen tilaajan kanssa
sovittaessa. Alueilta siivotaan roskat pois ennen niittoja.
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24. MAANKAATOPAIKAT

Työn suoritusajankohta

Maiden ja meluvalliin kelpaavan aineksen ympärivuotinen vastaanotto vähintään
normaalina työaikana arkisin klo 7.00-15.30. Tilaaja määrittää käytössä olevat
maankaatopaikat.

Laatuvaatimukset

Maankaatopaikan täyttösuunnitelma sekä ympäristölupa. Maankaatopaikat tulee pitää
koko ajan täyttösuunnitelmien ja ympäristöluvan mukaisessa kunnossa ja varmistaa
massojen järkevä läjitys alueelle.

Työselitys

Maankaatopaikkojen ja meluvallin hoito ja maiden vastaanotto ympäristöluvan
edellyttämällä tavalla. Urakoitsija voi periä ulkopuolisilta toimittajilta vastaanottomaksuja
tilaajan määrittämien hintojen mukaisesti. Tilaajalla on oikeus määrätä milloin
vastaanottomaksua ei kuitenkaan peritä. Tällöin läjitystarpeen omaavan urakoitsijan on
itse huolehdittava maanläjitysalueen hoidosta alueurakasta vastaavan urakoitsijan
ohjeiden mukaisesti.

Työhön kuuluu kaatopaikkakohtaisen työmaapäiväkirjan / mittauspöytäkirjan ylläpito,
johon tulee merkitä maa-aineksien toimittajat ja massamäärät. Ks. Ylijäämämaiden
sijoituskohteet ja hinnoittelu 2008.

Lisätietoja
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25. LUMENKAATOPAIKAT

Työn suoritusajankohta

Lumen talviaikainen vastaanotto vähintään normaalina työaikana
arkisin klo 7.00–15.30

Työselitys

Työ sisältää lumipenkan jäädyttämisen ja lumikasojen pengertämisen, sekä
melusuojauksen muotoilun asutukseen päin Hasintien lumenkaatopaikalla.
Lumenkaatopaikkoja on 3 kpl. Urakoitsija ei voi periä vastaanottomaksuja yksityisten
kiinteistöjen lumen tuonnista lumenkaatopaikoille. Vastaanottomaksu voidaan periä
yrityksiltä. Vastaanottomaksu on 1 €/m3. Vastaanottomaksun määrittää tilaaja.

Dokumentointi

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi

Lisätietoja
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26. KAUPPAKADUN LUMENSULATUS

Työn suoritusajankohta

Talvikautena ympäri vuorokauden ohjattava järjestelmä.

Työselitys

Talvella ns. vapaakierron valvonta ja vapaakierron kytkeminen pakkosyötölle
lumisadealueen lähestyessä ja pakkosyötön kytkeminen takaisin vapaakierrolle kadun
pinnan kuivettua.

Järjestelmää käytettäessä on pyrittävä mahdollisimman energia tehokkaaseen käyttöön.
Työhön kuuluu myös järjestelmän säätö mahdollisimman hyvän lopputuloksen
aikaansaamiseksi.

Työhön kuuluu järjestelmän valvontapöytäkirjan täyttäminen.

Tilaaja laskuttaa järjestelmän sähköenergia kuluista 56,1 % urakoitsijaa. Kaikista muista
järjestelmän ylläpitoon liittyvistä kustannuksista vastaa tilaaja ja alueen kiinteistöt. Viime
vuosina urakoitsijalle kohdistuvan energian osuus kuluista on ollut n. 14 000 €.

Lisätietoja
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27. LEMMIKKIELÄINTEN HAUTAUSMAA

Työselitys

Työhön kuuluu lemmikkieläinten hautausmaan hoito ja hautojen kaivu tarpeen mukaan
yleensä ennen talvea. Hautojen kaivualueelta poistetaan perusmaa 130 cm:n syvyydeltä
ja alue täytetään suodatinhiekalla. Talvea varten eristetään n. 80-100 hautaa riittävällä
lämpöeristekerroksella, jolloin mahdollistetaan hautojen kaivu talvella käsityökaluin.
Valmiit haudat merkitään kyltein. Lapioiden ja rautakankien on oltava käytettävissä
alueen huolto-aitauksessa ja alueen roska-astioiden tyhjennys kuuluu myös kohteen
töihin. Lemmikkieläinten hautapaikoista ei peritä hautapaikkamaksua.
Rakennetut hauta-alueet raivataan pajuista yms. syksyllä kun kasvit ovat tuleentuneet.
Uusien alueiden käyttöönoton yhteydessä puun poisto ja pintojen raivaus tehdään
tilaajan kustannuksella. Tilaajan kustannuksella toteutetaan myös alueen
kulkuyhteyksien rakentaminen.
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28. PIRTINVIRRAN SILLAN LIPUTUS

Työselitys
Työhön kuuluu pirtinvirran sillan liputuksesta huolehtiminen virallisina ja vakiintuneina
liputuspäivinä sekä valtakunnan johdon erikseen määrääminä päivinä liputussääntöjen
mukaisesti, sekä lipputankojen (12 kpl), lippujen ja niihin kuuluvien köysistöjen
kunnossapito.
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29. LATUJEN KUNNOSSAPITO

Varkauden kaupungin verkkosivuilla on käytössä Latuinfo. Käytössä on ollut Fastroin
toimittama järjestelmä. Urakoitsijan on otettava käyttöön Fastroi tai vastaava järjestelmä.
Latuinfossa on kaupungin ylläpitämät ladut ja moottorikelkkareitit. Urakoitsijalla on
moottorikelkoissa ja latukoneessa käytössä laitteet, joilla latuinfo päivittyy
reaaliaikaisesti.
Latuinfolta vaadittavat vähimmäisominaisuudet:

 reaaliaikainen tieto latu- ja moottorikelkkaverkoston kunnosta symboleilla (esim.
väreillä) osoitettuna.

 Symboleilla osoitetaan onko latu käytettävissä tai kunnostus on käynnissä. Esim.
punainen = reitti ei ole käytettävissä tai sitä ei ole kunnostettu, sininen = reitti on
kunnostettu, keltainen = kunnostus on käynnissä.

 Kunnostetun reitin osalta tulee näkyä viimeinen kunnostuksen ajankohta
(päivämäärä ja kellonaika)

 Reitit symboleineen tulee kuvata kartalla. Kartan tulee olla zoomattava ja
pohjakartan tulee olla opaskarttaa tarkempi. Tarvittaessa tilaaja antaa pohjakartta-
aineiston korvauksetta.

 Kartasta tulee näkyä latureitit, pysäköintialueet, hiihtomajat tai vastaavat
levähdyspaikat, valaistut reittiosuudet, hiihtotapa (perinteinen / vapaa).
Urakoitsijan tehtävänä on osoittaa symboleilla em. asiat järjestelmän
karttapohjille. Tilaaja ei erikseen merkitse alueita karttapohjiin.

 Järjestelmään tulee voida syöttää infoa käyttäjille kuten tilapäiset häiriöt esim.
kaatuneet puut, valaistus ongelmat jne). Häiriöt tulee voida syöttää karttapohjalle
tekstikenttinä kohteen viereen tai linkitettynä häiriökohtaan.

 Järjestelmään on otettava kaikki kaupungin ylläpitämät ladut ja
moottorikelkkareitit. Tilaaja määrittää latuverkoston reittien osituksen.  Hiihtäjä voi
tarkastella kartasta, mikä osuus latuverosta on esim. työn alla tai mitä osuutta
ollaan kunnostamassa. Moottorikelkkareitit on kuvattava siten, että ne eivät
sekoitu latureitteihin.

 Reittien vähentämisestä, lisäämisestä tai reittimuutoksista aiheutuvista
kustannuksista sovitaan erikseen.

Tilaajalla on osoittaa latukoneelle varastopaikka Vattuvuoren alueelta urakan ajaksi,
esim. siirrettävä kontti. Urakoitsijalla on käytettävissä sähköpiste.  Urakoitsija järjestää
tarvittavan alimittauksen. Tilaaja laskuttaa urakoitsijaa Savon Voiman verkon
yleistariffien ja siihen liittyvien perusmaksujen mukaisesti sähkön käytöstä vuosittain,
toteutuneen kulutuksen mukaisesti.

Latupojien tamppaus

Työn suoritusajankohta

Kuntoradat
Aloitetaan moottorikelkoilla ja traktorivetoisella kumipyöräjyrällä heti kun lumitilanne sen
sallii (5-10cm), hitaalla nopeudella n.10 km/h.
Lisälumi tampataan kelkalla ja tasataan kevyellä lanalla tai latuhöylällä.

Rakentamattomat reitit
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Tampataan kelkoilla kun lunta on riittävästi.

Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen.

Taulukko 1. Tamppaustöiden aloittaminen
Kunnossapitoluokka Tamppauksen ajankohta

Kuntoradat

Rakentamattomat
reitit

Kuivaa irtolunta keskimäärin 5-10 cm

Latujen teko aloitetaan vaiheittain, reittien kunnon ja
lumitilanteen mukaan. Aloitus viimeistään, kun
lumensyvyys on 20 cm. Heinämäen reitti kun on 30
cm.

Laatuvaatimukset

Koko latualueen leveys tampataan kokonaisuudessaan.
Tasataan kaarteet ja alamäet niin, että hiihtäminen on turvallista heti ensilumista alkaen

Työselitys

Kolataan lunta monttupaikkoihin ja ojien ylityksiin sekä tunneleihin. Rakennetut valaistut
kuntopolut tampataan ensimmäisenä. Koulujen kuntopolut tampataan vuoden vaihteen
jälkeen.

Tarkastetaan, että opasteet, kyltit ja opastetaulut ovat paikoillaan ja tiedot ovat ajan
tasalla (urakoitsija ilmoittaa tilaajalle päivitystarpeet). Tilaaja päivittää opastetaulujen
sisällön ja lähettää sen vuosittain urakoitsijalle sähköisesti. Urakkaan kuuluu
opastetaulujen hankinta ja paikalleen asennus (enintään 2 opastetaulua vuodessa).

Lisätietoja

Pysäköintialueet ja niille johtavat tiet (jotka eivät ole katujen
kunnossapitoluokitusluettelossa) kuuluvat kunnossapitoluokkaan 3: Tykkitie, Mäkikatu,
Mustikkatie, Vattuvuoren hiihtokeskus ja Vattuvuoren laskettelukeskus. Pysäköintialueille
johtavien väylien kunnossapito kuuluu urakkaan.

Latupohjien raivaus

Työn suoritus ajankohta

Työhön ryhdytään syksyllä kun kasvit ovat tuleentuneet. Puuvartiset kasvit voidaan
poistaa jo elokuussa.

Laatuvaatimukset

Pienet versot kaadetaan uralle ja suuret latujen kunnossapitoa haittaavat rungot ja oksat
siirretään väylän sivuun. Latu-uran ulkopuolelta latu-uralle kaatuneet puut siirretään uran
sivuun. Sähkölinjan päälle kaatuneet poistetaan tarvittaessa yhteistyössä Varkauden
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kaupungin sähköhuollon avustamana. Valaistuksen toimivuutta haittaavat pienet puut ja
isoimmista puista roikkuvat oksat poistetaan.
Mikäli kasvillisuuden poistossa käytetään koneita, ei latupohjille saa tulla ladun tekoa
haittaavia painumia.

Työselitys

Puiden leikkaus suoritetaan mahdollisimman läheltä maanpintaa.  Monivuotisia luonnon
perennoja ei tarvitse leikata.
Tarkastetaan syys- lokakuun vaihteessa, että kaikki valot toimivat. Vioittuneista
lampuista on ilmoitettava Varkauden kaupungin sähköhuoltoon.

Latu-urien teko

Ladut on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan.

1 lk:aan kuuluvat ladut:
 Vattuvuoren ladut
 Vattuvuori- Honkapirtti
 Koulujen ladut. Ladut tehdään ensimmäisen kerran tammi-helmikuun vaihteessa

koulujen opetusohjelman mukaisesti. Koulut tilaavat latujen teon ajankohdan
suoraan urakoitsijalta. Ladut ajetaan kahtena arkipäivänä jotka sovitaan
vuosittain.

2 lk:aan kuuluvat ladut
 Varkausmäki valaistu
 muut valaistut ladut
 Honkapirtti-Heinämäki-Taka-Saarinen

3 lk:aan kuuluvat ladut
 muut ladut
  jääolosuhteet huomioiden tehdään ”aurinkolatu” välille Taulumäen pvk- Kiertotie

hiihtolomaviikoksi (vk 10) ja hoitoa jatketaan kauden loppuun. Ladun tulee olla
perinteinen kaksi latu-uraa rinnakkain.

Tilaustyönä tehtävät ladut
 päiväkodit tilaavat ladut oman harkintansa ja määrärahojen mukaisesti.

Työn suoritus ajankohta

Työhön on ryhdyttävä aina kun säätilassa tapahtunut muutos vaikeuttaa hiihtämistä tai
latu-ura on kulunut tai umpeutunut. Tällaisia tilanteita ovat nuoskalumen jäätyminen,
lumisade tai roskaantuminen.

Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Kunnostustyöt ajoitetaan
kohdan 2 mukaisesti.
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Taulukko 1. Latu-urilla hyväksyttävä lumen määrä
Latu-uran kunnon alaraja

1 lk

             2 lk

3 lk

Arkisin, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 3 cm.
Toimenpideaika on 6 h lumisateen päättymisestä.

Viikonloppuisin ja pyhinä kun kuivaa irtolunta
keskimäärin 3 cm. Viikonloppuna toimenpideaika on
10 h kun tehdään lisäksi latu Heinämäkeen.

Arkisin, kun kuivaa irtolunta on keskimäärin 5 cm.
Toimenpideaika on arkisin 8 h lumisateen
päättymisestä.

Viikonloppuisin ja pyhinä heti 1 lk:n jälkeen.
Toimenpideaika on 10 h lumisateen päättymisestä.
Varkausmäki ajetaan perjantaisin latukoneella ja
viikonloppuna ladut voidaan tehdä moottorikelkoilla.
Heinämäki ajetaan lauantaina aamuyöstä klo 9.00
mennessä latukoneella jos lunta riittävästi. Heti
Heinämäen jälkeen tehdään Kaura-ahon ja
Käpykankaan valaistut ladut ja niiden yhteysladut.
Heinämäen latu tehdään kerran viikon lopun aikana,
ei molempina päivinä.
Tällöin sunnuntaina tehdään Varkausmäen,
Kankunharjun ja koiraladut.

Kangaslammin, Viljolahden ja Harjurannan ladut
tehdään toimenpideaikojen puitteissa.

Ladut on oltava hiihdettävissä arkisin yhtäjaksoisen
lumisateen päättymisestä 24 tunnin kuluessa. Ladut
voidaan hoitaa myös moottorikelkoilla.

Taulukko 2. Kunnossapitotöiden ajoittaminen
Kunnossapitoluokka Ladun teon ajankohta

I

II

Työn aloitus on ennakoitava säätietojen perusteella.

Ladun teko aloitetaan kun lunta on niin paljon, että
latua tehtäessä ei hiekka nouse pintaan. Työt
ennakoidaan siten että ladut pyritään saamaan
valmiiksi arkisin ennen klo 10.00 ja viikonloppuisin
ennen klo 10.00.

Ladun teko aloitetaan kun lunta on niin paljon, että
latua tehtäessä ei hiekka nouse pintaan. Työt
ennakoidaan siten että ladut pyritään saamaan
valmiiksi arkisin ennen klo 16.00 ja viikonloppuisin
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III

ennen klo 12.00.

Latujen teko vaiheittain lumitilanteen mukaan

Laatuvaatimukset

Keväällä roskaantumisen tai latujen jäätymisen haitatessa hiihtämistä, lumitilanteesta
riippuen, ajetaan latu-urat mahdollisimman usein.
Pitkän sateettoman kauden aikana ladut kunnostetaan vähintään kaksi kertaa viikossa
(ma-pe). Kunnossapitotyöt tulee ajoittaa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän
haittaa liikuntapaikan käyttäjille.
Märällä nuoskalumella on kunnostusta vältettävä (jäätymisvaara).

Jääpaanteita on tarkkailtava ja asennettava varoitustaulut tarvittaessa.

Latu-ura pidetään saman levyisenä, eikä sitä levennetä kaarteissa.

Liikennemerkit ja opasteet puhdistetaan huurteesta latujen teon yhteydessä. Urakkaan
kuuluu liikennemerkkien ja opasteiden vuosittainen poistaminen ja palauttaminen reittien
varsille. Vaihtoehtoisesti urakoitsija voi asentaa merkit kiinteästi (jalusta + varsi)
paikoilleen kustannuksellaan, jolloin merkkejä ei tarvitse poistaa vuosittain.
Reittimuutoksissa tarvittavat uudet merkit varusteineen hankkii tilaaja ja niiden
asennukset kuuluvat aina urakkaan. Merkkien sijaintitiedot tai niiden muutokset on
toimitettava tilaajalle ennen hiihtokauden alkua.

Tiedottaminen:
 ulkoilureiteistä tiedotetaan Latutinfossa ja tarvittaessa tilaajan kautta

Varkaussivuilla.
 kelkoissa ja latukoneissa on oltava seurantalaite, gps, (latuinfo).

Jääladut:
 jään mittaus, tehollinen paksuus oltava vähintään 15 cm (teräsjää)
 jäälatujen aloitusajankohta sovitaan tilaajan kanssa
 pohjien kunnostus aloitettava heti jäätilanteen sen salliessa
 näkyvä merkitseminen/ merkkien poisto keväällä

Yli 25 asteen pakkasella ei latuja kunnosteta
Työselitys

Kelkka- latutuhöylä- yhdistelmällä suoritettu työ:
Työ aloitetaan vasemmasta reunasta tamppaamalla luistelualue, kun latu-ura tulee
oikeaan reunaan. Viimeisenä tehdään latu-urat.
Ladun teko (perinteinen)

 olosuhteen sallimalla nopeudella (8- 12km/h)
 lunta on oltava poljettuna vähintään n. 70 mm ja ettei maat tule näkyviin
 perinteisen latu mahdollisimman reunaan

Latukoneella suorittu työ:
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Työ aloitetaan vasemmasta reunasta tamppaamalla luistelualue, kun latu-ura tulee
oikeaan reunaan. Viimeisenä tehdään latu-urat.
Latupohja jyrsitään jokaisella ajokerralla.
Aloitetaan, kun lunta on riittävästi, vähintään 20 cm, eivätkä maat tule näkyviin ja
rakentamattomilla reiteillä vähintään 30 cm..
Ajonopeus on säädettävä olosuhteiden mukaan.
Kunnostusjäljen tavoitteena ”ehjä” latu.
Jyrkemmissä kaarteissa on jätettävä perinteisen latu- ura pois.
Työn suorituksessa on huomioitava käyttäjien turvallisuus.
Latujen kilpailukuntoon saattaminen:
Varkaudessa on järjestetty kerran talvessa Vattuvuoren maastossa hiihtokilpailut

- ladut kunnostetaan ratamestarin ja kilpailuorganisaation ohjeiden mukaisesti
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30. KUNTOPOLKUJEN KUNNOSSAPITO

Kuivatusjärjestelmien hoito

Kuivatusjärjestelmät hoidetaan katujen kunnossapidon laatumääritykset tehtäväkortin 15
kuivatusjärjestelmien hoito mukaan.

Ulkoilureittien heinien niitto

Työn suoritusajankohta

Rakennettujen ulkoilureitit leikataan heinä- elokuussa murskaimella sisältäen valaistut
kuntopolut. Työn jälki viimeistellään tarvittaessa raivaussahalla.

Laatuvaatimukset

Työn suoritus kuivana ajanjaksona, huom! koneen renkaiden painumat.

Työselitys

Sähköpylväiden, liikennemerkkien, yms. ympäristöjen viimeistely on tehtävä trimmerillä.

Ulkoilureittien lanaus ja sorastus

Työn suoritusajankohta

Routavauriot korjataan kunnossapitokausittain kesäkuun loppuun mennessä. Sorastetut
reitit lanataan kunnossapitokauden aikana ja soramursketta lisätään tarvittaessa.
Murskeen lisäys tehdään urakkaohjelman kohdan 4.1.1.2 mukaisesti.

Laatuvaatimukset

Reiteillä käytetään 0-12 mm murskesoraa. Painumien korjaukset kuuluvat urakkaan.

Työselitys
Reiteillä on vältettävä liikkumista raskaalla kalustolla rospuuttoaikana.

Siltojen ja alikulkukäytävien hoito

Siltojen ja alikulkukäytävien hoito hoidetaan katujen kunnossapidon laatumääritykset
tehtäväkortin 19 siltojen ja alikulkukäytävien hoito mukaan.
Tilaaja vastaa puu- ja levyrakenteisten siltojen kunnossapidon ja uusimisen
kustannuksista. Em. siltojen korjaus ja uusimistyöt kuuluvat urakoitsijan
suoritusvelvollisuuteen.

Liikennemerkkien Ja opasteiden hoito ja kunnossapito
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Liikennemerkkien ja opasteiden hoito ja kunnossapito hoidetaan katujen kunnossapidon
laatumääritykset tehtäväkortti 16 liikennemerkkien ja opasteiden hoito ja kunnossapito
mukaan. Urakoitsijalle kuluu vioittuneiden opasviittojen hankinta ja asennus
urakkaohjelman 4.1.1.2 mukaisesti. Urakkaan kuuluu opastetaulujen kunnossapito.
Urakoitsija pitää kirjaa merkeistä ja niiden sijainnista sekä toimittaa tiedot tilaajalle.

Ulkoilureittien valaistus

Työn suoritusajankohta

Ulkoilureittien valaistus toimii hämäräkytkimellä. Reitit Honkapirtti ja Kaura-aho, valaistus
kytketään erikseen. Keväällä valot sammutetaan hiihtokauden loputtua. Varkauden
kaupungin sähköhuolto hoitaa ulkoilureittien valaistuksen sekä vastaa valaistuksen
toiminnasta.

Laatuvaatimukset

Palaneista lampuista on tehtävä ilmoitus tilaajan sähköhuoltoon. Rakentamattomille
valaistuille reiteille kytketään valot kun reitillä voi hiihtää vapaalla hiihtotyylillä. Mikäli
olosuhteet heikkenevät ja hiihtäminen ei ole turvallista tilataan sähköhuollolta
ulkoilureittien valojen sammutus. Urakoitsija tiedottaa muutoksista Latuinfoon.

Kuntoiluvälineet

Työn suoritusajankohta

Kuntoiluvälineet kunnostetaan hiihtokauden loputtua. Välineet tarkastetaan kerran
kuukaudessa. Tarkastusraportit toimitetaan tilaajalle kesäkauden
vastaanottotarkastuksen yhteydessä.

Laatuvaatimukset

Välineet oltava käyttökunnossa ja viat korjattava heti niistä tiedon tultua ilmi.

 Työselitys
Työ suoritetaan olemassa olevien normien mukaisesti.

Lisätietoja

Liikenne- ja varoitusmerkit on esitetty kartassa
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31. MOOTTORIKELKKAREITIT

Työn suoritusajankohta

Moottorikelkkareitit raivataan kasvillisuudesta reitin leveydeltä, (n. 6 m) syksyllä elo-
lokakuussa. Reitille kaatuneet puut siirretään päätien laitaan noutoa varten ja
luovutetaan maanomistajalle. Puut eritellään maanomistuksen mukaan luovutusta
varten.
Moottorikelkkareittien tamppaus aloitetaan kun lunta riittävästi n. 30 cm.
Vesistöylityksissä jään vahvuus on mitoitettava hoitokoneen painon mukaan.

Varoitusmerkit asennetaan teitten ja latujen ja vesistöjen ylityksiin syyskuussa ennen
kauden alkua ja poistetaan huhti- toukokuussa. Rantaan asennetaan heijastavat merkit
reitin havainnoinnin helpottamiseksi, kun reitillä siirrytään jäältä maalle. Tilaaja vastaa
maanomistussuhteiden selvittämisestä.

Laatuvaatimukset

Merkit oltava käyttökunnossa ja viat korjattava heti niistä tiedon tultua ilmi. Reiteillä on
oltava riittävä määrä merkkejä reitin tunnistamiseksi. Urakoitsija pitää kirjaa merkeistä ja
niiden sijainnista ja toimittaa muutokset tilaajalle kesä- ja talvikauden
vastaanottotarkastuksen yhteydessä.

 Työselitys
Väylien hoito suoritetaan vähintään kaksi kertaa talvessa ja tarpeen mukaan.

Varusteluettelo

Latu- ja muille ulkoilureiteille asennetuista merkeistä on erillinen kartta, johon merkkien
symbolit on merkitty.
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32. VARKAUDEN LADUT JA KUNTOPOLUT

Varkauden kaupungilla on käytössä sorapintaisia kuntopolkuja eri kaupunginosissa.
Talvisin kuntopoluille tehdään ladut. Pääosa laduista on koneellisesti tasattuja reittejä,
joissa osin maastopyöräilymahdollisuus.

Valaistut ladut
Kaupunkialue n. 24,7 km
Kangaslampi 3,0 km
Viljolahti 1,8 km
Harjuranta 1,8 km

Muut ladut Pohjois-Savon opaskartta
www.Infokartta.fi/psavo

Varkauden latuverkosto (pdf)
Kuntopolut

Kaupunkialue 14,2 km
Kangaslampi 3,0 km
Viljolahti 1,8 km
Harjuranta 1,8 km

Melontareitit

Iisalmesta Sorsakosken, Mulan ja Siitinselän kautta Unnukalle on käytettävissä
melontareitti. Reitin varrella on seuraavat levähdyspaikat Varkaudessa: Honkakoski,
Turjanvirta, Häyrilä, Lehtoniemi ja Kuntoranta.

Työn suoritusajankohta

Kanoottilaiturit asennetaan paikoilleen toukokuussa ja poistetaan syyskuussa. Kohteet
ovat Lehtoniemi ja Kuntoranta.

Laatuvaatimukset

Laiturit ja ilmoitustaulut on oltava käyttökunnossa veneilykauden. Tilaaja toimittaa
urakoitsijalle pdf-tiedostot ja urakoitsija korjaa vioittuneet tiedotteet ilmoitustauluille
säänkestävällä materiaalilla. Ilmoitustaulujen, laiturien ja laitureille johtavien kulkureittien
kunnossapito kuuluvat urakoitsijalle. Urakkaan kuuluu ilmoitustaulujen korjaus.
Kanoottilaiturien ympäristö pidetään siistinä roskista.

http://www.Infokartta.fi/psavo
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33. JÄTTEENKULJETUSKOHTEET, ASTIOIDEN KOKO JA TYHJENNYSVÄLIT

Puistot, leikkikentät, uimarannat
Vuokra-astiat on tilattu Keski-Savon Jätehuollosta. Urakoitsija vastaa aiheutuneista
jätemaksuista sekä astioiden vuokrakuluista. Oma = kaupungin omistama jäteastia.

PUISTOT
Oma/vuokra-
astia Astian koko Tyh.väli

Koivikkopuisto oma Molok 1 m3 tarv.
Walterinpuisto vuokra 600 l tarv.
Tirmulantori vuokra 600 l tarv.
Kommilan rantaraitti, Mäntylänkj. päässä vuokra 240 l tarv.
Koirapuisto vuokra 240 l (biosäkillä) 1x/kk

LEIKKIKENTÄT

Käpykankaan leikkikenttä vuokra 600 l 2x/kk
Joutenlahden korttelileikkikenttä vuokra 600 l 2x/kk
Lenkkikujan leikkikenttä, huoltorakennus vuokra 600 l tarv.

UIMARANNAT

Taipaleen uimaranta vuokra 240 l 2x/kk
Könönpellon uimaranta vuokra 240 l 2x/kk
Hertunrannan uimaranta vuokra 240 l 2x/kk
Hanhenkaulan uimaranta vuokra 240 l 2x/kk
Turjanvirran uimaranta vuokra 240 l tarv.
Kommilan uimaranta vuokra 240 l 2x/kk
Kankunharjun uimaranta vuokra 240 l 2x/kk
Kämärin uimaranta vuokra 240 l 2x/kk
Puurtilan uimaranta vuokra 240 l 2x/kk
Puurtilanniemen uimaranta vuokra 240 l 2x/kk
Pussilantaipaleen uimaranta vuokra 240 l 2x/kk
Rossinpuisto vuokra 240 l 2x/kk
Honkakosken uimaranta oma 240 l tarv.
Puurtilan uimaranta, beachvolley-kenttä oma 240 l tarv.

UIMARANNAT
Uimaranta, Pasonniementie vuokra 240 l 2x/kk
Uimaranta, Harjunrannantie / Jokilahti vuokra 240 l tarv.

Puistoihin ja leikkikentille on vuokra-astiat toimitettava 1.5. mennessä, ja pidetään
31.10. saakka.
Koirapuiston vuokra-astia pidetään paikoillaan ympäri vuoden.
Uimarannoille vuokra-astiat toimitettava 1.6. mennessä, ja pidetään 31.08. saakka.
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34. UIMARANTOJEN VUOSITTAISTEN HOITOTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET

Uimarantojen hoitoa ohjaa uimarantojen turvallisuusasiakirja ja tämä asiakirja on hoitotöitä
täydentävä.

Uimakauteen valmistautuminen

Uimarannat ovat virallisesti käytössä 15.6- 31.8.2014. Uimarantojen ja uimapaikkojen
rakenteiden on oltava turvallisia ja pelastusvälineet on oltava käytettävissä avoveden
aikana.
Uimarannoilla ja – paikoilla suoritetaan ennen uimakauden alkua perusteellinen
tarkistuskierros. Kierroksesta tehdään pöytäkirja, johon merkitään mahdolliset korjattavat
kohteet ja puutteet. Korjaukset tehdään ennen uimakauden alkua. Rantojen vesisyöpymiin
on mahdollista käyttää leikkikenttien hiekkalaatikoiden vaihdon yhteydessä poistettavaa
hiekkaa.

Uimaranta-alueet puhdistetaan edellisen syksyn lehdistä ja roskista.

Uimakopit ja vessat pestään (lattiat, istuimet, tarvittaessa myös seinät). Vessojen
alusastiat tyhjennetään tarvittaessa (jos tyhjennystä ei ole tehty edellisenä syksynä).
Katot puhdistetaan keväisin lehdistä ja muusta kasvijätteistä.

Rantavesi tarkastetaan sukeltamalla ennen uimakauden alkua.

Urakoitsija toimittaa uimarannoille ja –paikoille jäteastiat 1.6- 31.8 väliseksi ajaksi ja hoitaa
tyhjennyksen tarvittaessa.

Kesäaikainen hoito

Uimakauden aikana vilkkaimmilla uimarannoilla käydään 2 kertaa viikossa, vähemmän
käytetyillä 1 kerran viikossa. Tällöin pestään pukukoppien ja vessojen lattiat ja istuimet
desinfioivaa pesuainetta käyttäen ja huuhdellaan reilusti. Vessojen alusastioihin laitetaan
hajunpoistoainetta. Vessoihin lisätään tarvittaessa vessapaperia. Alusastiat tyhjennetään
tarvittaessa. Rakenteissa ilmenneet vauriot korjataan viikon kuluessa havainnosta. Vaaraa
aiheuttavat kohteet poistetaan, mikäli ei voida estää niiden käyttöä (sovittava tilaajan
kanssa).

Ranta-alueet tarkastetaan ja mahdolliset roskat ja lasinsirut kerätään tarkkaan pois.

Uimakopit ja puuceet maalataan kaksi kertaa urakan aikana (7 vuotta). Pohjalle sivellään
oksalakkaa estämään sotkujen näkyminen uuden maalikerroksen läpi.  Asukasyhdistykset
ovat saaneet kaupungilta avustuksia yleisten alueiden hoitoon. Asukasyhdistykset saavat
suorittaa uimakoppien maalauksia tilaajan antamien ohjeiden mukaan.

Kangaslammin uimarannan lentopallokenttä harataan uimakauden aikana kolme kertaa ja
poistetaan rikkakasvit.

Nurmialueet leikataan 3 kertaa uintikauden aikana. Hanhenkaulan uimaranta hoidetaan A
2-luokan mukaisesti.
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Vesialueella oleva kaisla leikataan uintialueelta heinä/elokuussa ja syntyvä jäte toimitetaan
kaatopaikalle. Myös vesirajaan syntyvä kaisla ja muu kasvillisuus poistetaan koneellisesti
vähintään joka kolmas vuosi ja tarvittaessa lisätään hiekkaa.
Uintialueeseen liittyvät hiekkapintaiset uimaranta-alueet lanataan vuosittain ja pidetään
kasvillisuudesta vapaana.

Syksyllä uintikauden päätyttyä vessojen alusastiat tyhjennetään. Jokiniemen uimarantaa
hoitaa Harjurannan kyläyhdistys. Mikäli yhdistys lopettaa uimarannan hoidon, liitetään
hoito alueurakkaan A3 puistoluokan yksikköhinnalla.

Kesäsiivous hoidetaan seuraavasti

Kohteet:
Hertunranta 2 kertaa/vk
Hanhenkaula - ” -
Kommila - ” -
Taipale - ” -
Könönpelto - ” -
Kankunharju - ” -
Turjanvirta - ” -
Kangaslampi - ” –
Puurtilaniemi 1 kertaa/vk
Kämäri - ” -
Puurtila - ” -
Pussilantaipale - ” -
Häyrilä - ” -
Honkakoski - ” -
Peltomiehenkatu - ” –
Rossinpuisto - ” –
Jokiniemi - ” –

Uimarantojen veden laadun seuranta

Uimarantojen veden laatua seuraa terveydensuojeluviranomainen ja se perustuu
terveydensuojelulakiin. Varkauden kaupunki vastaa vesinäytteistä aiheutuneista
kustannuksista.

Tiedottaminen

Urakoitsijan tehtävänä on pitää kunnossa turvallisuusasiakirjan mukaisia tunnistetauluja ja
perustietoja esim. rantakohtaisia uimiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. EU-rannalta
löytyy myös symboli, josta ilmenee uimaveden voimassaoleva laatuluokitus tai
vaihtoehtoisesti kieltosymboli jos uiminen ei ole suositeltavaa tai uimavesi on asetettu
uimakieltoon.

Uimarannan sulkemisesta huonon vedenlaadun takia tiedottaa tilaaja
terveysvalvontaviranomaisen ohjeiden mukaan.

Vedenlaadun tutkimustodistus kiinnitetään pukukoppien seinälle terveysvalvonnan
toimesta.
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Urakoitsija huoltaa viralliset uimarantaopasteet kunnossapitotehtäväkorttien mukaisesti.

Kehittämishankkeet

Uimarannoille laaditaan uimavesiprofiili yhteistyössä terveysvalvonnan kanssa, viiden
vuoden uimavesien laadun seurannan perusteella.
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35. RYHMÄKASVIEN HOITO

Varkaudessa ryhmäkasvit istutetaan savijäljitelmä-, sirotepintaisiin ja metallisiin
useampikerroksisiin ruukkuihin sekä amppeleihin.
 Kauppakadulle sijoitettavien amppelien kehikot ja kaupungintalon kukkapylväät
toimitetaan urakoitsijan toimesta talvella kasvien toimittajalle. Kasvit esikasvatetaan
valmiiksi amppeleihin ja kukkapylväisiin. Urakoitsija suunnittelee kesäkukkaryhmät ja
hyväksyttää suunnitelmat tilaajalla. Urakoitsijalle kuuluu kasvien hankinta ja kilpailutus.
Vuoden 2016 ryhmäkasvit ovat tilattu Reetantarha Oy:ltä.

Isoissa savijäljitelmäruukuissa on käytetty n. 150 cm korkeita kanadantuijia (11 kpl), jotka
ovat istutettu keskelle ruukkua ja ryhmäkasvit on istutettu ympärille. Urakoitsija hankkii
uudet tuijat kustannuksellaan kuolleiden tilalle.

Vaatimukset
Taimia vastaanotettaessa on ryhmäkasvien oltava terveitä, voimakkaita ja että ne täyttävät
Ryhmäkasvien, Verenpisaran, Begonian ja Pelargonia laatuvaatimukset 2007, –julkaisujen
mukaiset vaatimukset (Kauppapuutarhaliitto Ry).
Ryhmäkasvit hoidetaan VHT´14:n mukaisesti.

Alueurakan ryhmäkasvien kohdeluettelo ja kasvimäärät 2014

KOHDE Ruukku/laatikko Kasvit
Yleiset alueet Ruukkutyyppi kpl Kpl
Päiviönsaaren tori Carsy 2 282
Päiviönsaarentori, kioskin eteeen Savijäljitelmä 4 137
Kauppakadun alaosa Savijäljitelmä 4 128
Russelheiminaukio Savijäljitelmä 2 48
 " Sirotep. ruukut 3 83
Zalaegerzekinaukio Savijäljitelmä 2 46
" Sirotep. ruukut 4 123
Nordean aukio Sirotep. ruukut 3 87
Oranssi kirppis Savijäljitelmä 1 22
Taulumäentori, eteläosa Savijäljitelmä 3 146
Taulumäentori, Dominpuoli Savijäljitelmä 5 107
Tirmulantori Savijäljitelmä 2 54
Kauppakatu Amppelit 28 700
Matkakeskus Savijäljitelmä 1 29
Viherkaistat;Joutenlahti
(Taip.tie) Sirotepintaiset 3 98
Viherkaistat; Sanomapaino
(Taip.tie) Sirotepintaiset 3 98
Wredenkatu Sirotepintaiset 4 148
Kaupungintalo terassi Savijäjitelmä 1 24
Kaupungintalo terassi Savijäjitelmä 2 38
Kaupungintalo, ryhmä Kurkipatsas 358
Kaupungintalo Kukkapylväät 2 240
Palvelukeskus Sirotepintaiset 3 81
Sosiaali ja terveystoimi
Kommilan kiinteistö, kappelin Altakasteluruukku 1 10
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edusta
Ensiapu Altakasteluruukku 2 18
Sosiaali ja terveystoimi
Kommilan kiinteistö, pääovi Sirotepintaiset 2 44

3149

Erillistilauskohteet tarvittaessa (eivät sisälly alueurakkaan, sovitaan erikseen ennen
seuraavan vuoden hankintaa))
Jätevedenpuhdistamo Sirotepintaiset 2 66

Jätelaitos
Savijäljitelmä
omat 4 144

Ekotori Savijljitelmäruukku 4 120
Sosiaali ja terveystoimi
Kommilan kiinteistö,
sisätautiosasto Parvekelaatikot 2 18
Taulumäen pvk Laatikot 2 46
Yhteensä 96 394
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36. PUISTOJEN JA MUIDEN VIHERALUEIDEN HOITO

Varkaudessa käytetään valtakunnallista viheralueiden hoitoluokitusta, VHT´14
Viherympäristöliitto ry:n julkaisu nro 55.

Jätehuolto

Puistoihin ja leikkikentille vuokra-astiat toimitettava 1.5. mennessä, ja pidetään 31.10.
saakka.
Koirapuiston vuokra-astia on käytössä ympäri vuoden.
Uimarannoille on vuokra-astiat toimitettava 1.6. mennessä, ja pidetään 31.08. saakka.

Puistojen, uimarantojen, leikkipuistojen ja kaupunginpuutarhan jätehuolto hoidetaan
seuraavasti:

- Puistoissa ja leikkikentillä on käytettävissä kiinteät 30- 60 litran roska-astiat.
Koivikkopuistossa on 1 m3:n Molok syväkeräysastia. Astiat tyhjennetään tarvittaessa.

- Uimarannoille vuokrataan vuosittain 240 litran roska-astiat. Ne tyhjennetään kaksi
kertaa kuukaudessa. Honkakoskella ja Puurtilassa on teknisen toimen omistama 240
litran jäteastia.

- Kaupunginpuutarhalla on toimistorakennuksen yhteydessä kolmen kuution lietesäiliö
ja teknisen toimen omistama 600 litran astia. Tyhjennykset tarvittaessa.

Poikkeamat julkaisuun VHT´14 Varkauden urakassa.

Sitomattomat päällysteet

Sitomattomat päällysteet hoidetaan VHT`14 mukaisesti. Voimakkaasti heinittyneitä
puistokäytäviä on seuraavissa kohteissa: Lemmensillanpuisto, Älypuisto, raitti
Hanhenkaulasta Kuikkakujan suuntaan. Kyseisiä kohteita ei lanata mutta vaaralliset
painumat tasataan tai täytetään 0-12 murskeella.

Puiden poistaminen

Puistoissa, katu- muilla yleisillä alueilla olevien vaarallisten, haitallisten ja kuolleiden
puiden poisto kuuluu urakkaan. Puiden poistosta sovitaan tilaajan kanssa. Urakoitsijalle
kuluu puiden poistaminen (lisäksi mm. kantojen jyrsintä ja nurmetus) urakkaohjelman
4.1.1.2 mukaisesti. Tällaisissa kohteissa puut yleensä suuria ja vaativat nostolava-auton
käyttöä. Pienten puiden, joiden kantoja ei jyrsitä, poistaminen kuuluu aina urakkaan.

Maisemaniityt B2

Niitot hoidetaan murskaamalla heinä ja se jätetään paikoilleen. Niitot suoritetaan heinä-
elokuun vaihteessa.

Haittakasvit

Jättiputket torjutaan katu- ja yleisiltä alueilta sekä kaavoitetuista taajamametsistä.
Kohdeluetteloon merkitään torjunta-aineiden käsittelyajankohta ja torjunta-ainemäärät.
Jättiputket torjutaan kaksi kertaa vuodessa tai välittömästi kun niistä tulee uusia
ilmoituksia. Aikaisimpina vuosina käsitellyt kohteet käydään tarkistamassa touko/kesäkuun
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vaihteessa ja ne käsitellään, mikäli kasvustoa on havaittavissa. Kohteet, joissa ei ole
havaittu jättiputkia, käydään varmistamassa vielä seuraavana vuonna, ettei uutta
kasvustoa ole ilmaantunut paikalle.

Koira-puistot

Koirapuistot hoidetaan hoitoluokan A3 mukaisesti.
Kaupunki on tukenut taloudellisesti yhdistyksiä toistaiseksi. Yhdistykset ovat tehneet
kevät- ja syyssiivouksia koirapuistossa, mutta kuitenkin urakoitsija vastaa, koirapuiston
luokituksen mukaisesta hoitotasosta.

Lemmensillan- ja Esa Pakarisen puiston frisbeeegolfrata

Varkaudessa on yksi frisbeegolfrata puoliksi Lemmensillan- ja Esa Pakarisen puistoissa.
Lähtöpaikka on Lemmensillanpuistossa, jossa on pöytäpenkki-yhdistelmä ja infotaulu
väyläkarttoineen. Jokaisella väylällä on tekonurmesta tehty heittoalusta ja väyläkartta sekä
frisbeekori. Heittoalustan eteen muodostuva painanne tasoitetaan kaksi kertaa
kuukaudessa. Tarvittaessa lisätään painanteeseen kivituhkaa (kuuluu urakkaan).
Lemmensillanpuiston nurmikkoon tehdään kaksi lisänurmenleikkausta (kuuluu urakkaan)
viimeistelyineen kauden aikana. Leikkauksien ajankohdista sovitaan tilaajan kanssa
erikseen. Jos ylimääräisiä leikkauksia ei suoriteta, ei tilaaja ole oikeutettu hyvityksiin.

Leikkipuistot

Leikkipuistot hoidetaan VHT´14, sekä liitteiden Leikkipaikkojen turvallisuusasiakirja ja
Puistojen ja yleisten viheralueiden hoitoluokitus mukaisesti.

Vioittuneet leikkivälineet korjataan välittömästi, estetään välineeseen pääsy tai väline
poistetaan kokonaan.

Urakkaan kuuluu vuosittain seuraavat hankinnat:
- leikkivälineiden turvallisuuteen liittyvät kuluvat osat kuten keinujen laakerit, vaijerit,

kädensijat yms.
- muut varaosiksi luokiteltavat osat
- tunnistetaulujen kunnossapito

Hiekkalaatikoiden hiekan vaihto

Hiekkalaatikoiden hiekanvaihto suoritetaan 20.5 mennessä.
Tilaaja päättää hiekan jatkosijoituspaikan.

Käytettävä hiekan raekoko on 0,1-0,4 mm.

Hiekan raekoko 0,1-0,4 mm. Hiekkalaatikko
On  Puuttuu

TAULUMÄKI Koivikkopuiston leikkikenttä x
Hertunkujan leikkikenttä x
Liikennepuiston leikkikenttä x

PÄIVIÖNSAARI Päiviönsaaren leikkikenttä x
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SAVONTIE
Tirmulankujan leikkikenttä x
Halmekadun leikkikenttä x
Harjuntien leikkikenttä x
Alvarinpuiston leikkikenttä x
Laurinkujan leikkikenttä x
Rauhankadun leikkikenttä x
Lukkarinkadun leikkikenttä x
Pekkolankadun leikkikenttä x
Pussilantien leikkikenttä x
Aurinkotemppeli x
Talvitaipaleen leikkikenttä x
Kipparinpolun leikkikenttä x
Poijukujan leikkikenttä x
Peltomiehenkujan leikkikenttä x

KÖNÖNPELTO Lenkkikujan leikkipuisto x
Marjapuiston leikkikenttä x
Könönpellon srk-keskuksen leikkikenttä x
Hoffreninpuiston leikkikenttä (perusk. 2007) x
Taipaleen leikkipuisto x
Akonlahden leikkikenttä x
Teerimäen leikkikenttä x

KUOPPAKANGAS Osmanpuiston leikkikenttä x
Kalastajanpuiston leikkikenttä x

JOUTENLAHTI Joutenlahden korttelipuisto x

KÄPYKANGAS Käpykankaan leikkikenttä x
Salokujan leikkikenttä x
Myllärinraitin leikkikenttä x
Haikolankujan leikkikenttä x

KAURA – AHO Kylväjänpuiston leikkikenttä x
Ansunpuiston leikkikenttä x
Lintulankujan leikkikenttä x
Viinamäen leikkipuisto x

KANGASLAMPI Kangaslammen leikkikenttä x

HÄYRILÄ Kuorekadun leikkikenttä x
Kaakkurinkadun leikkikenttä x

Lintutornit

Lintutornit, pitkospuut ja laavut turva tarkastetaan keväällä ja syksyllä. Tornit tervataan
kaksi kertaa urakan aikana. Lintutornien ympäristö ja torneille johtavat väylät siivotaan
kolme kertaa kesähoitokauden aikana. Samassa yhteydessä tehdään silmämääräinen
kuntotarkastus. Kauden alussa toukokuussa tutkitaan tornien, laavun ja pitkospuiden
rakenteet sekä suoritetaan korjaukset ja esim. pitkospuiden uusimiset.



VARKAUDEN KAUPUNKI
TEKNINEN TOIMI
KUNNALLISTEKNIIKKA

ALUEURAKOINTI
Kunnossapidon tehtäväkortit

72(72)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Ruokojärven lintutorni

Lintutorni sijaitsee Ruokojärven rannalla. Tornin yhteydessä on laavu ja nuotiopaikka.
Tornille johtaa sorastettu ajoväylä, joka on entinen metsäautotie.
Tieltä lintutornille kuljetaan polkua ja pitkospuita pitkin. Kiertotien ja Ruokojärven
lintutornin välinen sorapintainen väylä lanataan toukokuussa ja lisätään tarvittaessa 0-16
mm:n mursketta. Murskeen lisäys urakkaohjelman 4.1.1.2 mukaisesti.  Autoilla ja busseille
on turvattava pääsy tornille.

Mulan lintutorni

Mulan lintutorni on tarkoitettu liikuntarajoitteisille ja sijaitsee Mulan rannassa. Tornille joh-
taa Mekaanisen Musiikin Museon pihan läpi sorastettu väylä ja rannassa puusilta, jota pit-
kin on kulku pyörätuolilla tornille. Tornin korkeusasemaa voidaan säätää.

Taajamametsät

Urakassa olevat taajamametsät ovat pienimuotoisia alueita ja usein liittyvät katu- ja puisto-
alueisiin tai leikkikenttiin.

Hoidon tavoite
Metsien väyliin liittyvät alueet pidetään siisteinä roskista ja muista jätöksistä
näköetäisyydeltä. Tekninen toimi hoitaa metsien raivaukset ja puuston harvennukset.
Metsät ovat turvallisia käyttäjille. Vaarallisista ja vioittuneista puista on raportoitava
tilaajalle.

Matonpesupaikat

Varkaudessa on kolme kuivan maan matonpesupaikkaa, jotka ovat viemäröityjä.
Matonpesupaikalla on käytettävissä järvivesi mattojen pesemistä varten. Pesupaikka on
asfaltoitu ja kuivaustelineet ovat sorapinnalla. Keski-Savon Vesi Oy vastaa
matonpesupaikkojen teknisestä kunnossapidosta (pesupaikan allasrakenteet ja laitteistot
yms.) Matonpesupaikat hoidetaan VHT´2014, A2 luokan mukaisesti.
Urakoitsijan tehtävänä on hoitaa pesupaikan ja sen lähiympäristön siisteys, jätehuolto,
kuivatustelineiden kunnossapito ja laittaa mankeli käyttökuntoon keväällä sekä suojata
mankelin kumitelat ilkivallalta syksyllä. Tarvittaessa poistetaan mankelin kampi.

Matonpesupaikat ovat: Turjanvirta, Huruslahdenranta ja Jokipellontie.

Talousarvioon on varattu kahden matonpesupaikan rakentaminen vuodelle 2015. Uusien
matonpesupaikkojen huollosta veloittaa urakoitsija toteutuneiden tuntimäärien mukaisesti,
tuntiveloitushintoja käyttäen.

Varkaudessa 17.12.2014


